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ZTV-Bauwerksprufung

Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen
fur die Durchfihrung von Bauwerksprifungen
nach DIN 1076

Stand 11-2015

Geltungsbereich:

Durchfiihrung von Bauwerkspriifungen fir Ingenieurbauwerke gemaR? DIN 1076 und RI-EBW-PRUF fur die
LandesstralBenbaubehdrde Sachen-Anhalt (LSBB).

Ersetzte Vertragsbedingungen / Vorschriften:

e ZTV fir die Durchfiihrung von Bauwerksprifungen nach DIN 1076, Stand 02-2013

Bezug / mitgeltende Regelwerke:
e DIN 1076, RI-EBW-PRUF, ASB-ING
e Richtlinien fUr passiven Schutz an Stral3en durch Fahrzeugriickhaltesysteme (RPS)
e Einsatzempfehlungen zur RPS

e Allgemeine Vertragsbedingungen fir die Nutzung des Programmsystems SIB-Bauwerke
(AV SIB-Bauwerke)

e Allgemeine Vertragsbedingungen fir freiberufliche Leistungen im StralRen- und Briickenbau
(AVB F-StB)

e Dokumentation zum Programm SIB-BAUWERKE (informativ)

e Arbeitshilfen zur Durchflihrung von Bauwerksprufungen (informativ)

Herausgegeben durch:

LandesstraBenbaubehdrde Sachsen-Anhalt, Zentrale,
FG 234 (Bauwerksmanagement), Hasselbachstr. 6, 39104 Magdeburg

Alle hier beschriebenen Dokumente und Vorlagen kdnnen unter:
e http://www.Isbb.sachsen-anhalt.de/service/bauwerkspruefungen-nach-din-1076/ heruntergeladen

e bauwerkspruefung@LSBB.sachsen-anhalt.de angefordert werden.
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1. Allgemeine Vertragsbedingungen

1.1 Definitionen

Wenn vertraglich nicht anders geregelt, gelten bei Verweis auf Gesetze, Normen und Vorschriften jeweils die
aktuellen bzw. eingefiihrten Fassungen.

Grau hinterlegte Abschnitte haben informativen Charakter und sind kein Vertragsbestandteil.

Abschnitte in blauer Schrift sind Anderungen in Bezug auf die ersetzte Version dieser ZTV.

Folgende Begrifflichkeiten bzw. Abkirzungen werden in diesem Dokument einheitlich verwendet:

LSBB

VFIB

AG

AN

Ausschreibung

Prifhonorar bzw.

Prifleistungen

Fremdleistungen

Besondere
Leistungen

Gebihren

LandesstralRenbaubehérde Sachsen-Anhalt

Lverein zur Forderung der Qualitatssicherung und Zertifizierung der Aus- und Fortbildung
von Ingenieurinnen/Ingenieuren der Bauwerksprifung*

Die beauftragende Organisationseinheit (Zentrale oder Regionalbereich [RB]) der Lan-
desstrallenbaubehdrde Sachsen-Anhalt wird nachfolgend als Auftraggeber bezeichnet.

Der Vertragspartner wird als Auftragnehmer bezeichnet
Die Leistungsanfrage erfolgt mit dem Anschreiben ,Aufforderung zur Angebotsabgabe*

Ist die Vergutung fur die Leistungen, die gemafl DIN 1076 durch den Bauwerksprifinge-
nieur zu erbringen sind. Dazu gehoéren auch alle Leistungen, die aufgrund des Arbeits-
schutzes notwendig sind. Es setzt sich zusammen aus der Vorbereitung, der Durchfuh-
rung und der Auswertung der Bauwerksprifung. Das Priifhonorar umfasst alle nétigen
Anfahrten zum Bauwerk, die zur vollstdndigen Leistungserbringung erforderlich sind.
Weiterhin sind samtliche Kosten fir die Auswahl, Beauftragung und Koordinierung der
Fremdleistungen und besonderen Leistungen enthalten. Ausnahmen auf Grund besonde-
rer Umstande oder Anforderungen des AGs bedirfen der schriftichen Festlegung im
Vertrag.

Sind Hilfsleistungen, die benétigt werden um die Bauwerksprufung fachgerecht durchfiih-
ren zu kdnnen. Dazu zahlen unter anderem Besichtigungsgeréte und Verkehrssicherung.
Nicht zu den Fremdleistungen gehoren die Besonderen Leistungen und Gebihren. Ver-
fugt der AN Uber eigene Technik, mit der die Hilfsleistung in gleicher Art und Weise er-
bracht werden kann, dann handelt es sich hierbei auch um eine Fremdleistung.

Sind Leistungen, die in Verbindung mit den Fremdleistungen durch den AN selbst oder
durch Dritte erbracht werden kdnnen. Weiterhin handelt es sich um besondere Dienst- /
Ingenieurleistungen, die normalerweise nicht durch das Leistungsspektrum eines Bau-
werksprifers abgedeckt werden. Die Beauftragung dieser Art von Leistungen muss
grundséatzlich vor Beginn durch den AG genehmigt werden. Hierzu z&hlen unter anderem:

e Fur Fremdleistungen: besonders schwierige Abstimmungen, Koordinations- und
Uberwachungsleistungen, wie z. B.: Erstellung einer Betra, Sicherungsposten fiir Be-
tra, Abstimmungen mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, Wahrschauer Pos-
ten, usw..

e Tauchereinsatze

e Vermessungsleistungen oder 3D-Laserscanning

Abgaben, die fur verschiedene behordliche Tatigkeiten erhoben werden
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1.2 Hinweise fur Bieter/AN zum Vertragsabschluss (informativ)
1.2.1 Fall ,,Ausschreibung*

Die Bieter erhalten vom AG einen Satz von Unterlagen mit dem Anschreiben ,Aufforderung zur Angebots-
abgabe“. Der Bieter sollte sich ein Bild vor Ort machen, ob die zu prifenden Bauwerksbereiche zugéanglich
sind und in sein Angebot entsprechend kalkulieren. Dabei sollte auch geprift werden, ob die ggf. notwendi-
ge Zugangstechnik Uberhaupt vor Ort einsetzbar ist. Die Kosten dieser Vorbesichtigung werden nicht ge-
sondert vergltet. Der Bieter gibt entsprechend des Anschreibens ein schriftliches Angebot ab. Folgende
Nachweise und Angaben sind zwingend erforderlich:

e Angebotsschreiben
e unterschriebenes Vertragsangebot mit Anlagen (je Zweifach, ohne Ubersichtsblatter der Bauwerke)

o falls erforderlich (i. d. R. bei Hauptprifung [HP]): Verzeichnis der geplanten Zugangstechnik, Fremd-
leistungen und besonderen Leistungen je Teilbauwerk. Fir jedes Teilbauwerk muss die ggf. erfor-
derliche handnahe Prifbarkeit erkennbar sein (Punkt 1.4).

e geplanter Zeitansatz der im Vertrag § 7 aufgefihrten Stundensétze je Teilbauwerk.
e kurzer Erlauterungsbericht mit folgenden Angaben:

o Personaleinsatzplan, auch fiir Personal, das nicht im Vertrag unter 8 8 Abs. 3 aufgefihrt ist.
Falls dieses je Teilbauwerk variiert, dann ist dies entsprechend zu beschreiben

o Terminplan, mindestens mit: geplanten Prifterminen / -zeitradumen und Abgabetermin relativ
in Bezug zum Termin des Vertragsschlusses

o Beschreibung der birointernen Qualitatssicherung, sofern diese dem AG nicht vorliegt

o Erfahrungen des Projektleiters zu vergleichbaren Projekten aus den letzten Jahren, sofern
diese dem AG nicht vorliegen

o Fur nicht vom AG zugelassene Priifer, die zuséatzlich zu denen im Vertrag unter 8 8 Abs. 3
benannten Prifern hinzugezogen werden sollen: Qualifikationsnachweise und Referenzen
zu vergleichbaren Projekten aus den letzten Jahren

e Nebenkosten werden gemalR 8§ 7 Abs. 3 pauschal oder pauschal-prozentual (in Bezug auf das Hono-
rar) erstattet. Der Bieter wahlt flr sein Angebot eine Erstattungsart aus.

e Formblatt ING 26 (nur 1. Seite) von jeder an der Leistungserbringung beteiligten Person

1.2.2 Fall,direkte Leistungsanfrage”

Der mogliche AN wird vom AG direkt kontaktiert und erhdlt einen Vertragsentwurf. In diesem werden die zu
prifenden Bauwerke mit Prifart festgelegt und das Prufhonorar vorgeschlagen. Das abzugebende Ver-
tragsangebot enthdlt folgende Unterlagen:

e unterschriebenes Vertragsangebot mit Anlagen (je Zweifach, ohne Ubersichtsblatter der Bauwerke)

e Falls erforderlich (bei HP; Punkt 3.2.4): Verzeichnis mit realitdtsnaher Kostenschatzung und Zeitan-
satz (Tage) der geplanten Zugangstechnik, Fremdleistungen und besonderen Leistungen je Teil-
bauwerk. Fir jedes Teilbauwerk muss die ggf. erforderliche handnahe Prifbarkeit nach DIN 1076
erkennbar sein (Punkt 1.4). Der moégliche AN sollte sich ein Bild vor Ort machen, ob bestimmte Be-
reiche tatsachlich mit der geplanten Technik zugénglich sind. Die dabei entstehenden Kosten wer-
den nicht gesondert vergitet. Die Kosten (inkl. MwSt) und der Zeitansatz sind zu untergliedern nach:

o Aufwand fur Beantragung der Verkehrssicherungen

o anfallende Gebuhren fir verkehrsrechtliche Anordnungen, strompolizeiliche Anord-
nung/Verfigung (bei Bundeswasserstralien)

o Aufwand fur die Durchfuhrung der Verkehrssicherungen

o Aufwand fir die Zugangstechnik

LSBB / ZTV Bauwerksprifung / Stand 11/2015



Seite 5/29

o sonstige erforderliche besondere Leistungen (Taucher, Vermesser, ..)
e Sofern durch AG nicht vorgegeben: grober Termin- und Personaleinsatzplan (Genauigkeit: Woche)

e Formblatt ING 26 (nur 1. Seite) von jeder an der Leistungserbringung beteiligten Person

1.3 Bauwerksprifer

Der/die verantwortliche(n) Bauwerksprufer, der/die die Prifleistungen geman dieser ZTV erbringt/en, ist/sind
in § 8 des Vertrags benannt. Eine Anderung ist nur durch schriftliche Vereinbarung zwischen AN und AG
moglich. Stehen dem Unternehmen des AN die im Vertrag aufgefiihrten Bauwerksprifer nicht mehr zur Ver-
fligung, so hat der AN unverziglich die Zulassung eines neuen Bauwerkspriifers beim AG zu veranlassen.

Hinweise zum Zulassungsverfahren sind in Anhang A aufgefihrt

Der AG behélt sich vor alle Prifberichte abzulehnen, deren Prifer nicht im Vertrag benannt sind oder die
durch Dritte erstellt wurden. Im Fall einer Ablehnung gilt die Prifleistung als nicht erbracht und muss wieder-
holt werden (Punkt 1.10). Weiterhin macht sich der AN gemaf3 § 280 Abs. 1 BGB schadensersatzpflichtig.

1.4 Fremdleistungen und besondere Leistungen

Sind zur ordnungsgemé&fRen Durchfihrung der Prifung nach DIN 1076 Fremdleistungen bzw. besondere
Leistungen erforderlich (i. d. R. nur bei HP; ggf. bei Punkt 3.2.4), so hat der AN jeweils drei Angebote einzu-
holen, auszuwerten und das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen. Sind im Normalfall fur die Prifungsart
keine Fremdleistungen erforderlich (bei Einfachen Prifungen [EP], ggf. Sonderprifungen [SP]), darf die
Beauftragung erst nach Vorlage der Angebote beim AG und dessen Bestatigung erfolgen (Punkt 3.2). Im
Fall der direkten Leistungsanfrage (Punkt 1.2.2) sind die Angebote spatestens bei Rechnungslegung dem
AG zu Ubergeben.

Als Angebot gilt auch eine schriftliche Bestatigung des angefragten Dritten, die Leistung aus Kapazitats-
grinden nicht anbieten zu kénnen.

1.4.1 Prof-und Arbeitsmittel / Keine Fremdleistungen

Folgende Arbeits- und Hilfsmittel sind im Regelfall fur Leistungen im Sinne dieser ZTV je Prifungsart vorzu-
halten. Es handelt sich hierbei nicht um Fremdleistungen oder besondere Leistungen. Es erfolgt keine ge-
sonderte Vergltung, wenn das Arbeits- und Hilfsmittel fur die Prifungsart vorzuhalten ist.

Grundsatzlich: Zollstock Winkelschleifer
Fernglas BandmaR Rickprallhammer nach Schmidt
Fotoapparate (digital), auch Spiegelreflex-  Teleskopmafstab Geréate zur Feuchtebestimmung von Holz,

kamera mit verschiedenen Objektiven und Mauerwerk, Beton und Putzen

leistungsfahigem Blitzgeréat

Fall-Lot

Wasserwaage lang (ca. 80 cm) und kurz Betontiberdeckungsmessgerat

Kreide u. Markierungsmaterial

(ca. 20 cm) Schweif3naht-Dickenmesser
verschiedene Spiegel Richtlatte Farbeindringprufverfahren
Beleuchtung Kompass Drehmomentenschlissel
Notstromaggregat bis 8 kW Thermometer Wanddickenmessgerat (Metallbleche)
verschiedene Hammer (300 g - 500 g) Messschablonen (z.B. Rissbreite) Schichtdickenmessgerat fur Beschichtun-
Faustel Messlupe gen
verschiedene Schraubenzieher Einfache chemische Untersuchungsverfah-

nur bei HP / SP / OSA, nicht bei EP:

verschiedene Zanaen ren, z.B. Nachweis der Karbonatisierung im
9 Endoskop mit Kameraanschlussmaoglichkeit Beton

verschiedene MeiRRel . . )
verschiedene Leitern / Podeste einfache Gerate und Verfahren zur Priifung

Kleinere Geriiste bis 6 m Arbeitshéhe von Korrosionsschutzbeschichtungen

Schublehre ) (Metall) und Oberflachenschutzbeschich-
Bohrmaschine tungen (Beton)

Ring/Maul/Steckschlisselsatze
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Weiterhin zahlen nicht zu den Fremdleistungen: Fahrer/Bediener, sowie An- und Abtransport von Hubstei-
gern und ahnlichen Geréten bis 3,5 t zulassigem Gesamtgewicht, die mit Fiihrerschein Klasse B gefahren
werden kdnnen und als Selbstfahrer und —bediener vermietet werden.

Zur Kostenminimierung von Fremdleistungen gehdrt des auch, beispielsweise fiir einen Hubsteiger (Selbst-
fahrer) nicht den Tankservice in Anspruch nehmen, da dieser 0,50 — 0,80 €/I Netto teurer ist. Tankquittungen
kénnen mit Gerat zusammen als Fremdleistung gemaf Punkt 1.9 abgerechnet werden.

1.4.2 Auswahl der Fremdleistungen bzw. besonderen Leistungen

Wurden mehrere Priufungen fir raumlich zusammenliegende Bauwerke beauftragt, die mit dem gleichem
Geréat prufbar sind, dann sollen die Prifungen auch gemeinsam mit diesem Geréat durchgefiihrt werden. Der
AN hat stets zu prufen, ob Kosteneinsparungen durch Wiederverwendung des Prifgeréts - auch vertrags-
Ubergreifend - moglich sind.

Beispiel: Es werden die Prufungen fur eine niedrige und eine hohe Bricke beauftragt. Falls es wirtschaftlich
sinnvoll ist und der AN dies nachgewiesen hat, dann kann auch ein Uiberdimensionierter Hubsteiger an der
niedrigen Bricke verwendet werden, wenn sich dadurch insgesamt zusammen fiir beide Briicken eine Kos-
tenreduktion in den Fremdleistungen ergibt.

Sind Kosteneinsparungen durch Terminverschiebungen (z. B. Aufgrund der Verflgbarkeit eines Gerates,
das fir einen Dritten im Einsatz ist) moglich, so hat der AN zu prifen, ob diese Einsparungen in Anspruch
genommen werden kénnen. Der Abgabetermin darf nur nach Rucksprache mit dem AG verschoben werden.

Der AN hat auf Verlangen des AG vor Beginn der Prifung den Nachweis zu erbringen, dass die ausgewahl-
te Zugangstechnik fur die jeweilige Prufungsart zweckdienlich ist (z. B.: HP = handnahe Prifbarkeit). Der
Nachweis kann durch eine Skizze erfolgen, die dem AN vorzulegen ist. Die Erbringung des Nachweises wird
nicht gesondert vergttet. Der Nachweis gilt als erbracht, wenn das Bauwerk oder ein sehr ahnliches Bau-
werk bereits unter dhnlichen Bedingungen mit einem baugleichen bzw. sehr &hnlichen Geréat erfolgreich
gepruft wurde.

Fur den Nachweis der Prifbarkeit konnen beispielsweise in den Grenzeinsatzbereichen des Priffahrzeugs
dessen Bewegungsdiagramme mit den Zeichnungen des Bauwerks kombiniert werden (z.B. Prifung eines
Flussfeldes von den Seiten aus mit einem sehr langen Hubsteiger. Standsicherheit am Ufer beachten!). Bei
Untersichtsgeraten miissen Larmschutzwande und mégliche Vouten bzw. Uberschiittungen beriicksichtigt
werden. Bei Prufschiffen / -booten muss auch der Wasserstand zum Zeitpunkt der Priifung beachtet werden
und wie weit dieses Uberhaupt technisch und rechtlich an den Rand des Gewassers fahren kann / darf usw..

1.4.3 Fremdleistungen bei Bauwerken im Eisenbahnbereich

Im Rahmen der Angebotsabfrage ist bei Bauwerken im Bahnbereich den Dienstleistern das Formblatt BE-
TRA (Betriebs- und Bauanweisung) zu lUbergeben. Es ist zu beachten, dass durch das Formblatt die Re-
cherchekosten fir den Dienstleister grof3tenteils entfallen. Liegen Bauwerke im gleichen Eisenbahnstre-
ckenabschnitt, so ist auf die Beantragung einer gemeinsamen BETRA hinzuwirken, wodurch sich weitere
Einsparungen ergeben kdnnen. Eine gemeinsame BETRA kann sich auch tber mehrere Tage erstrecken.
Die Angaben des Formblattes zu tberprifen und gegebenenfalls zu ergdnzen und anzupassen.

Die Kosteniibernahmeerklarung der DB-Netz AG fir BETRA-Geblihren ist abzulehnen. Diese dirfen fir
Bauwerksprifungen von der DB-Netz AG nicht in mehr Rechnung gestellt werden.

Das Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat ein Rundschreiben (Az.: StB
15/7174.2/5-14/2095549 vom 29.01.2014) ,Regelungen zu den Mitwirkungspflichten der Kreuzungsbeteilig-
ten, zur Ubertragung von Planungs- und Verwaltungsleistungen und zur Abgrenzung von Verwaltungs- und
Baukosten“ herausgegeben. Diese Regelungen sind mit der DB AG abgestimmt und dort bekannt gegeben.
Aus diesem Rundschreiben ergibt sich, dass die BETRA-Gebihren fir Bauwerksprifungen und Erhal-
tungsmalnahmen von der DB Netz AG nicht mehr in Rechnung gestellt werden diirfen, da es sich hierbei
um ,unentgeltlich zu erbringende Mitwirkungspflichten der Kreuzungsbeteiligten“ handelt.
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Die Kosten fir die Beantragung der BETRA (durch Dienstleister ...), Baulberwachung Bahn, Sicherungs-
posten, usw... fallen nicht unter diese Regelung, es handelt sich hierbei um Fremdleistungen. Falls ein
Dienstleister ein Gesamtpaket anbietet, dann durfen in dessen Gesamtangebot die BETRA-Geblihren nicht
einkalkuliert sein.

1.4.4 Vergleichbarkeit der Angebote

Die drei einzuholenden Angebote missen technisch vergleichbare Lésungen enthalten.

Es kdnnen z.B. nicht die Angebote eines 22-m-Hubsteigers und eines 40-m-Hubsteiger miteinander vergli-
chen werden, da der 22-m-Hubsteiger i. d. R. immer der ginstigste sein wird, auch vom teuersten Anbieter.

Enthalten die Angebote verschiedene Gerate oder Dienstleistungen, dann muss die Gleichwertigkeit mit den
anderen Angeboten nachgewiesen werden. Die Gleichwertigkeit ist nachgewiesen, wenn alle Bauteile hand-
nah prifbar sind. Zum Vergleich der Kosten sind sdmtliche Kosten einzurechnen, die beim Durchfihren
dieser Varianten entstehen. Die Geréate durfen dabei nicht einzeln betrachtet werden.

Beispiel: Briicke tber Fluss mit Vorlandbereich. Denkbare Angebote waren hier:

1) Sperre der Fahrbahn und Prifung mit Untersichtsgerat,
2) Prufung des Flussbereichs mit Prufschiff und Vorlandbereich mit kleinerem Untersichtsgerat, oder
3) komplette Priifung mit groRen selbstfahrenden Hubsteiger von der Unterseite aus (ohne Sperre)

Weitere Kosten waren dann:

1) Bediener, Verkehrsbehordliche Anordnung und Absperrung der Fahrbahn

2) Bediener, Verkehrsbehordliche Anordnung, Absperrung der Fahrbahn, Strompolizeiliche Genehmigung
3) Genehmigung zum Uberfahren des Deichs und weitere Kosten fiir Herstellung der Befahrbarkeit (z.B. fiir
Stahlplatten) usw..

Nicht das gunstigste, sondern das wirtschaftlichste Angebot ist zu beauftragen. Neben dem Preis kann es
noch andere Kriterien geben (z. B. Erfahrung der Bediener, Zeitersparnis, Verfligbarkeit zu bestimmten Ter-
minen). Bei Heranziehung anderer Kriterien ist der Zuschlag stets schriftlich nachvollziehbar zu begrinden.

1.4.5 Durch AN selbst erbrachte Fremdleistungen

Fremdleistungen kénnen auch vom AN selbst erbracht werden, wenn dieser Uber die nétigen Berechtigun-
gen, Qualifizierungen etc. verfligt und die Einhaltung aller Arbeitsschutz- und Sicherheitsvorgaben jederzeit
gewabhrleistet ist. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist auch hier zu beachten. Der Preisvorteil gegeniber
der Vergabe an Dritte ist nachzuweisen. Fir den Nachweis hat der AN noch zwei technisch vergleichbare
Angebote einzuholen und mit dem eigenen Angebot zu vergleichen.

1.4.6 Rahmenvertrag fir Fremdleistungen

Anstatt der laufenden Vorlage von drei Angeboten wird dem AN das Recht eingerdumt einen Rahmenver-
trag mit einem Dritten zur Stellung von Prifgeraten, Sperren und Erstellung von erforderlichen Genehmi-
gungen abzuschlieRen. Dieser Rahmenvertrag darf fur alle Vertrége, die der AN mit der LSBB geschlossen
hat, fur Leistungen im Zusammenhang mit dieser ZTV verwendet werden. Dabei sind folgende Randbedin-
gungen einzuhalten:

e Erstellung eines Leistungsverzeichnisses

o in den Positionen missen alle méglichen Zusatzkosten enthalten sein

o es dirfen keine einmalig anfallenden Pauschalpositionen enthalten sein
e Das Leistungsverzeichnis muss vor der Leistungsanfrage des AN von der LSBB genehmigt sein
e Vergabe der Leistung nach VOL/A Abschnitt 1; das HVA L-StB ist zu beachten

e Maximale Vertragslaufzeit: 1 Jahr; danach muss eine erneute Leistungsanfrage erfolgen
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e Abrechnung beim AG erfolgt nur nach Einheitspreisen und der angefallenen Leistungsmenge

e Punkt 1.4.5 gilt entsprechend

1.5 Kommunikation / Korrespondenz
Mindestangaben auf Anschreiben und Rechnungen:

e Vertragsnummer

e ASB-Nummern der betreffenden Bauwerke
Mindestangaben E-Mail:

e Vertragsnummer in Betreffzeile

o Auflistung der ASB-Nummern aller betreffenden Bauwerke im Textkdrper untereinander

1.6 Termine und Fristen

Die Prifungsdaten sind friihestens drei Monate vor Durchfiihrung der Priifung bei der LSBB Zentrale unter
bauwerkspruefung@LSBB.sachsen-anhalt.de anzufordern (siehe AV SIB-Bauwerke).

Spatestens zwei Wochen vor Durchfiihrung der Prifung vor Ort ist dem AG der Prifzeitraum tagesgenau
anzuzeigen (Datum und Uhrzeit: Prifbeginn / voraussichtliches Priifende).

Die Abgabetermine fir die fertigen Leistungen sind in Anlage 1 des Vertrages benannt. Falls kein Termin
benannt ist, sind die Termine in SIB-Bauwerke zu beachten, die Leistung ist jedoch in diesem Fall bis spa-
testens 30. September des laufenden Jahres abzugeben.

Die Abgabetermine der H1-/ H2-Prifungen sind mit dem zusténdigen Regionalbereichen abzustimmen. Soll-
ten sich fur diese Prifungsarten Verschiebungen tber die in Anlage 1 des Vertrages benannten Termine
hinaus ergeben, so ist die LSBB Zentrale umgehend in Kenntnis zu setzen.

Werden Abgabetermine fur die Leistungen benannt, die nicht im laufenden Jahr liegen, dann sind diese vom
AN so einzuplanen, dass sie so spat wie moglich und so friih wie nétig durchgefuhrt werden. Eine erheblich
verfriihte Abgabe (z. B. 1 Jahr vorher) stellt einen Mangel im Sinne dieser ZTV dar (Punkt 1.10).

Ein Vorabprifbericht ist keine Abgabe einer fertigen Leistung im Sinne dieser ZTV. Sind Vorabprifberichte
vereinbart (Punkt 2.3.9), so sind diese regelmafRlig 4 Wochen vor Abgabetermin der fertigen Leistung per
E-Mail dem AG zur Prifung zu Ubersenden. Die Prifdauer des AG kann bis zu 3 Wochen betragen.

Rechnungen sind bis spatestens 15. Oktober des laufenden Jahres beim AG einzureichen. Liegen die Ab-
gabetermine fur Leistungen zwischen dem 30. September und dem 1. Dezember des laufenden Jahres,
dann ist die Rechnung sofort mit der fertigen Leistung zu Gbergeben.

1.7 Kostenerhthungen fir besondere Leistungen und Fremdleistungen

Kostenerh6hungen nach Abschluss des Vertrags sind dem AG schriftlich anzuzeigen und von diesem
schriftlich zu genehmigen.

Stellt sich wahrend der Prifung heraus, dass weitere unerwartete Fremdleistungen oder Besondere Leis-
tungen benotigt werden (z.B. zur Offnung eines verschlossenen Bereichs), dann ist unverziglich Riickspra-
che mit dem AG zu halten.

Der AN hat sich vor Durchfiihrung der Priifung einen Uberblick tiber die Ortlichkeit und Zugénglichkeit des
Bauwerks und der einzelnen Bauteile zu verschaffen. Anfallende Kosten aus Unkenntnis der Ortlichkeit,
Fehlplanung der Zugangstechnik, sich daraus ergebenden Mehranfahrten fur Prifer oder Zugangstechnik
usw.. sind keine Kostenerhéhungen im Sinne dieser ZTV und werden nicht gesondert verguitet.

1.8 Teilkiindigungsrecht

Zusatzlich zu § 12 AVB F-StB wird ein Teilkiindigungsrecht fur einzelne Prifungen von Teilbauwerken ver-
einbart. Wurde die Leistung fur das betroffene Teilbauwerk noch nicht begonnen, dann entfallen mit der
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Teilkindigung das Honorar fur diese Prifleistung und der dazu gehdrige Nebenkostenanteil (vgl. Punkt
1.9.6).

Dem AG steht u. a. ein Teilklindigungsrecht zu, wenn:

e der / die unter Punkt 1.3 benannte(n) Bauwerksprifer fir langere Zeit dem AN nicht zur Verfuigung
stehen bzw. aus dem Unternehmen des AN ausgeschieden sind und der AN keine Zulassung fir
neue Bauwerksprifer erhalten kann

e der AN trotz mehrmaliger Aufforderung keine Ergebnisse liefert oder Zwangstermine (z. B. Abgabe-
termin der H2) verstreichen lasst

e aufgrund von Datenfehlern falsche Teilbauwerke oder Priifungen im falschen Zyklus beauftragt wur-
den (Punkt 2.1)

Dem AN steht u. a. ein Teilkiindigungsrecht zu, wenn:

e der AN mit der Prufleistung aufgrund von erheblichen Terminverschiebungen nicht beginnen bzw.
die Arbeit nicht fortflhren kann und die LSBB diese Terminverschiebungen zu vertreten hat

o der AG trotz mehrmaliger Aufforderung eine berechtigte féllige Abschlagszahlung nicht begleicht

1.8.1 Bedenkenanzeige

Kann der AN die Leistungen entsprechend der gestellten Anforderungen nicht erbringen, sind dem AG in-
nerhalb von 4 Wochen nach Auftragserteilung diese Bedenken anzuzeigen.

Zum Beispiel kénnte ein Bauwerk nicht handnah prufbar sein, wenn die Lichte Héhe < 50 cm oder der Frei-
bord < 20 cm betragt.

1.9 Abrechnung

Es wird eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Eingang der Rechnung beim AG vereinbart. Abschlagsrechnun-
gen sollten einen Auszahlungsbetrag von 1.000 € pro Vertrag nicht unterschreiten.

Alle Rechnungen sind beim AG in folgender Anzahl einzureichen:
e AG ist LSBB Zentrale oder RB Nord: 2-fach
e AG ist LSBB RB Mitte, Ost, Sud oder West: 3-fach

Vertrage konnen Bauwerke enthalten, die in der Baulast (Spalte ,BL“ in Anlage 1 des Vertrags) B = Bund
(Autobahnen und BundesstraRen) oder in der BL L = Land stehen. Die Bezahlung erfolgt aus unterschiedli-
chen Kassen. Bestimmte Positionen kénnen daher nicht zusammen abgerechnet werden. Eine Rechnung
darf ausschlielich den Inhalt einer Rechnungsart enthalten. Ansonsten sind mehrere Rechnungen zu stel-
len. Fur die einzelnen Rechnungspositionen sind die weiteren Festlegungen ab 1.9.3 zu beachten.

1.9.1 Rechnungsart: ,,Land“
Inhalt:
e Honorar mit Nebenkosten (unabhéngig von der Baulast)
e Gebuhren fur Verkehrsbehdrdliche Anordnungen, strompolizeiliche Anordnung/Verfigung (WSV)

e Personal Dritter, soweit dieses nicht fur Fremdleistungen und besondere Leistungen zwingend not-
wendig ist (Abrechnung nur zuléssig in Abstimmung mit AG)

e Fremdleistungen und besondere Leistungen fir Bauwerke mit Baulast Land (BL = L)
Hinweise:
e Rechnungen sind in Abschlags- und Schlussrechnungen zu untergliedern

e Es ist die Summe anzugeben (Schatzwert), die in Folgerechnungen mit Position ,Fremdleistungen
und besondere Leistungen (BL =L)“ noch abgerechnet werden soll
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1.9.2 Rechnungsart: ,,Bund*“
Inhalt:

e Fremdleistungen und besondere Leistungen fir Bauwerke mit Baulast Bund (BL = B)
Hinweise:

e Eine Rechnung darf ausschlielich Positionen fiir Bauwerke der Straflenklasse ,Autobahn“ oder
,BundesstralRe“ enthalten. Eine gemeinsame Abrechnung ist grundsétzlich nicht mdglich. Ein Bau-
werk gehdrt zur Straenklasse ,Autobahn®, wenn das Amt = ,LSBB, RB Sud - FB Autobahn® ist (sie-
he Anlage 1 des Vertrags)

e Es ist die Summe anzugeben (Schatzwert), die in Folgerechnungen (getrennt nach ,Autobahn® und
~Bundesstralle“) noch abgerechnet werden soll

1.9.3 Position: Honorar mit Nebenkosten

Der AN hat Anspruch auf das Prifhonorar inkl. Nebenkosten eines Teilbauwerks, sobald die Prifleistung fiir
das betroffene Teilbauwerk vollstandig erbracht wurde. Die Prufleistung wurde fur ein Teilbauwerk vollstan-
dig erbracht, wenn:

e dem AG ein Vorabprifbericht vorliegt und der AG dem AN schriftlich diesen Bericht bestatigt hat,
oder

e alle Unterlagen und Daten gemaR dieser ZTV dem AG ordnungsgemal iibergeben wurden.

Honorarabschlagsrechnungen fir unvollstandig geprifte Teilbauwerke sind nicht zuléassig. Die Schlussrech-
nung fir das Prifhonorar kann erst gestellt werden, sobald alle Unterlagen und alle Daten aller Teilbauwer-
ke vorliegen.

Bei Sonderprifungen und Objektbezogenen Schadensanalysen (OSA) erfolgt die Abrechnung i. d. R. auf
Stundenbasis (Stundenséatze gemal § 7 Vertrag). Der im Vertrag angegebene Betrag ist dabei als Hochst-
betrag zu sehen. Als Nachweis ist ein Tagesbericht entsprechend Punkt 1.9.5 beizufiigen.

Die Nebenkosten werden pauschal (prozentual zum Prifhonorar) vergitet. Damit sind samtliche Nebenkos-
ten abgegolten, auch die Koordinierungsaufwendungen, die Vorstellung des Prifberichtes beim AG und die
geforderten Ausfertigungen der Prifberichte. Sie beinhaltet die Kosten fir die An- und Abfahrt zum Bauwerk
und zu den Archiven des AG. Bei ersten Hauptprifungen (H1) sind die Kosten fir die An- und Abfahrt zum
Bauwerk fir die Prifung vor der Abnahme und die abermalige An- und Abfahrt zum Bauwerk fir die Prifung
vor der Verkehrsfreigabe enthalten.

1.9.4 Position: Fremdleistungen oder Gebuhren

Der AN hat Anspruch auf den Ersatz der Kosten fir Fremdleistungen und Gebihren, sobald die Prifung vor
Ort durchgefiihrt wurde. Kosten fur Betriebsstoffe u. &. sind Fremdleistungen im Sinne dieser ZTV. Neben-
kosten auf Fremdleistungen und Gebuhren kénnen nicht abgerechnet werden.

Die Position soll je Bauwerk aufgeschliusselt werden (z. B. nach ASB-Nummer, Leistung, Kosten). Wurde
eine Fremdleistung (z. B. Hubsteiger) fir mehrere Bauwerke derselben Baulast verwendet, so sind die Kos-
ten einem einzigen Bauwerk zuzuordnen. Bei den Kosten der anderen Bauwerke ist die ASB-Nummer an-
zugeben, zu dem die Kosten zugeordnet wurden.

Auf den als Nachweis von Dritten eingereichten Rechnungen sind eindeutig der Einsatzort der Gerate und /
oder die ASB-Nummern der betreffenden Bauwerke zu vermerken. Als Nachweise sind nur die Rechnungen
von Dritten beizufligen, die in der aktuellen Rechnung auch abgerechnet werden sollen.

1.9.5 Position: Besondere Leistungen

Bei besonderen Leistungen wird fur einen nachgewiesenen Zeitaufwand als Hochstsatz vergitet (Honorar-
stundensétze zuziglich Nebenkosten und der zurzeit giltigen MwSt), sobald die Prifung vor Ort durchge-
fuhrt wurde:
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e 88,00€/h AN/Geschaftsfihrer, nur bei Wahrnehmung Geschéaftsfihrertatigkeit

e 6500€/h Ingenieurtechnisches Personal oder AN/GF mit Ingenieurtétigkeit (z. B. BW-Prufer)
e 46,00€/h technischen Zeichner und sonstige Mitarbeiter

e 30,00€/h Hilfskraft / Hilfsarbeiter (Aufbau von Geriisten, Absicherung des Prifers, usw....)

Bei der Abrechnung von Leistungen nach Zeitaufwand ist als Nachweis ein Tagesbericht mit folgendem
Inhalt beizufigen:

¢ Name des Mitarbeiters
e Stunden die firr die Leistung aufgewendet wurden aufgeschliisselt auf Tage

e Detaillierte Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen die in diesen Stunden ausgefiihrt wurden, um
die Leistung zu erbringen

e Unterschrift des Mitarbeiters und des AN

1.9.6 Besonderheiten im Fall einer Ausschreibung

Die gewéhlte Erstattungsart der Nebenkosten (Vertrag 8 7 Abs. 3) pauschal oder pauschal-prozentual (in
Bezug auf das Honorar) ist zu beachten. Im Fall der pauschalen Erstattung dirfen im Rahmen einer Prifho-
norarabschlagsrechnung die Nebenkosten nur im Verhaltnis des Honorars der erbrachten Leistung zum
Gesamthonorar abgerechnet werden.

Alle Fremdleistungen und besonderen Leistungen sind Vertragsbestandteil und werden gemaf Vertrag § 7
Abs. 4 pauschal vergitet. Damit sind sémtliche Kosten fiur Fremdleistungen und besondere Leistungen ab-
gegolten.

Die fur die Fremdleistungen und besonderen Leistungen eingeholten Angebote sind dem AG im Fall einer
Ausschreibung nicht vorzulegen.

1.10 Mangelanspriche

Notwendige Uberarbeitungen der Unterlagen bzw. Nacharbeiten bei unveranderter Aufgabenstellung be-
grunden keinen Anspruch auf zusatzliche Vergitung.

Abweichend von § 14 AVB F-StB betragt die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche 6 Jahre. Die Verjah-
rungsfrist beginnt je Teilbauwerk ab dem auf dem Prifbericht angegebenen Datum ,Prifung bis“ (,Pru-
fungsabschluss® in SIB-Bauwerke). Durch die Bestatigung des Vorabpriifberichts oder die Ubergabe der
Unterlagen und Daten zeichnet der AG den AN nicht von Mangelansprtichen frei.

Muss auf Grund von Tatsachen, die der AN zu vertreten hat, die Prifung vor Ort wiederholt werden, dann
tragt der AN samtliche durch die Wiederholung anfallenden Kosten (Honorare, Fremdleistungen, besondere
Leistungen) (8§ 635 BGB). Verweigert der AN die Wiederholung der Priifung des betroffenen Teilbauwerks
endglltig oder lehnt der AG die Wiederholung wegen Unzumutbarkeit ab, dann steht dem AG ein Teilklndi-
gungsrecht zu. Im Falle einer Teilkiindigung erstattet der AN dem AG samtliche bis dahin vom AG an den
AN geleisteten Zahlungen fiir Honorare, Fremdleistungen und Besondere Leistungen, die zum gekindigten
Teilbauwerk gehéren. Der Schadensersatzanspruch des AG bleibt unberthrt.

Beispiele:

1) Wahrend einer Betra werden nicht alle Teile des Uberbaus handnah gepruft, weil der AN ein zu kleines
Pruffahrzeug ausgewahlt hatte. Fir eine vollstandige Prifung muss eine zweite Betra beantragt und noch-
mals ein Zweiwegefahrzeug angemietet werden. Der AN tragt in diesem Fall alle Kosten: Betra beantragen,
Betra, Sicherungsposten (SiPo), Zweiwegegerat, Verkehrssicherung, Personalkosten, usw...

2) Der AN hat durch unsorgféltige Vorbereitung seiner Unterlagen das falsche Teilbauwerk geprift. Der
Prufbericht wurde Gbergeben. Der Fehler fallt dem AG erst nach drei Jahren wéhrend der nachsten Prifung
auf.
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2. Generelle Regelungen zu Bauwerksprufungen

Es wird auf das Dokument ,Arbeitshilfen zur Durchfilhrung von Bauwerksprifungen® hingewiesen. Diese
Hinweise sollten im Sinne einer einheitlichen, qualitativ hochwertigen Prifung beriicksichtigt werden.

Das Dokument ,Arbeitshilfen zur Durchfihrung von Bauwerksprifungen® ist in Teilen Vertragsbestandteil.
Die verbindlichen Teile werden in den Unterpunkten der Abschnitte 2 bzw. 3 oder im Vertrag benannt.

Der AN hat die Vorschriften der geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhiitungsvorschriften und Richt-
linien in Bezug auf den Arbeitsschutz bei der Ausfiihrung der Leistungen zu beachten. Der AN sowie deren
Unterbeauftragte sind verpflichtet alle Einrichtungen zu schaffen und alle Vorkehrungen zu treffen, die zur
Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen erforderlich sind.

Im Rahmen der Bauwerksprufung sind alle Bauteile und Bereiche zu priifen, fir deren Existenz das Bauwerk
ursachlich ist. Dies gilt unabhangig davon, ob die LSBB fir diese Bereiche zusténdig ist. Hierbei sind vor
allem Verkehrssicherheitsaspekte zu priifen. Die Grof3e des Bereichs héngt von den jeweiligen ortlichen
Gegebenheiten ab und liegt im Ermessen des Priifers.

Von allen Bewertungen die im Rahmen dieser Vertragsbedingung vorgegeben sind, kann in begriindeten
Fallen abgewichen werden. Die Begriindung ist schriftlich festzuhalten.

2.1 Vorbereitung der Prifung

Die Prifung ist in Abstimmung mit dem AG durch den AN vorzubereiten und durchzuftihren. Dabei plant und
organisiert der AN die Prufungen eigenverantwortlich und koordiniert bzw. beauftragt alle Beteiligten (Fremd-
leistungen, besondere Leistungen, ...).

Bestehen Zweifel oder Widerspriiche:

e an der Lage des Bauwerks (z. B. falsche Bauwerksnummer vor Ort vorhanden oder Lage auf GIS-
Karte nicht eindeutig erkennbar),

e am Prifungstermin (z. B. eingetragener Gewahrleistungstermin in den Unterlagen passt nicht zum
eingetragenen ,Datum der nachsten Hauptprifung® in SIB-Bauwerke) oder

e am erheblich nach DIN 1076 abweichenden Zyklus der Prifung (z. B. im Vorjahr fand eine HP statt,
dieses Jahr wird eine EP beauftragt und in den ,Prifanweisungen® ist kein Grund vermerkt)

dann hat sich der AN unverziglich mit dem AG in Verbindung zu setzen. Die Prifung darf in diesen Fallen
nicht ohne Ricksprache beim AG vor Ort begonnen werden.

Die Vollstandigkeit der beim AG ausgeliehenen Daten kann nicht gewahrleistet werden. Da nicht alle Daten
elektronisch vorhanden sind, kénnen zur Vorbereitung auf die Prifung die vorhandenen Unterlagen in den
Archiven des AG eingesehen werden. Notwendige Datennacherhebungen sind mit dem AG vor der Prifung
abzustimmen.

Der AG ist rechtzeitig, in der Regel zwei Wochen vor Prifungsbeginn, Uber erforderliche Vorleistungen wie
das Reinigen von Bauwerksteilen und den Riickschnitt von Bewuchs per E-Mail zu informieren.

2.2 Durchfiuhrung der Prufung

Die vom Auftragnehmer im Vertrag benannten verantwortlichen Bauwerksprufer haben die Prifung vor Ort
durchzufiihren bzw. zu Gberwachen und den Prifbericht zu erstellen.

Wird von Vertretern des AG wahrend der Bauwerkspriifung keiner der als verantwortlich benannten Bau-
werksprifer vor Ort angetroffen, so ist der AG berechtigt die angetroffenen Personen vom Bauwerk zu ver-
weisen. In diesem Fall gilt die Priifung als nicht durchgefiihrt (Punkt 1.3 gilt entsprechend).

Die bei der Prifung festgestellten Schaden, die die Einleitung von Sofortmaf3nahmen notwendig machen,
sind unverziglich beim AG, dem zustandigen Regionalbereich und der zustdndigen Meisterei anzuzeigen.
Entsprechende MalRnahmen sind vorzuschlagen und abzustimmen.
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Lose bzw. abgeschlagene Betonteile, Metallteile, usw... sind unverziglich aufzunehmen und der zustandi-
gen Meisterei zur Entsorgung zu Ubergeben.

Die Durchfiihrung von zerstérenden Untersuchungen und Enthahme von Baustoffproben (z.B. Bohrkerne) ist
nur nach vorheriger Genehmigung des AG zulassig.

Bauwerkspriifungen sind nach DIN 1076, RI-EBW-PRUF und RPS in ihrer jeweils giiltigen Fassung durchzu-
fihren. Zusatzlich sind unabhangig von der Prifungsart die folgenden Abschnitte zu beachten. Daneben
sind weitere Regelungen fur die konkrete Prifungsart (Abschnitt 3) zu beriicksichtigen.

Die Prifrichtung entspricht grundsétzlich der Bauwerksrichtung. Abweichend vorgefundene Prifrichtungen
sind auf Bauwerksrichtung umzuarbeiten (Prifbericht, Skizzen / Dokumente der Prifung, ...).

2.2.1 Massive Bauteile

Die Markierung von Schéaden erfolgt am Bauwerk unter Angabe des Datums mit gelber oder weil3er Kreide,
die leicht wieder entfernt werden kann.

Risse sind ab einer Rissweite von > 0,20 mm zu markieren und in den Prifbericht aufzunehmen. Besondere
Félle (z.B. wasserfuihrende Risse) sind unabhangig von ihrer Rissbreite immer zu markieren und aufzuneh-
men. Risse, Hohlstellen und Betonabplatzungen sind grundsétzlich in einer Skizze ubersichtlich als Anlage
zum Prifbericht anzufigen.

2.2.2 Lager, Ubergangskonstruktionen und Gelenke

Zur Prifung der Lager ist die EN 1337-10 ,Lager im Bauwesen — Teil 10: Inspektion und Instandhaltung® zu
beachten. Fir Messungen gelten ergdnzend auch die entsprechenden Blatter der Richtzeichnungen RIZ-
ING. Inshesondere ist die Schubverformung von Elastomerlagern auf die Einhaltung der Bemessungsvorga-
ben zu Uberprufen. Bei Verformungslagern ohne Anzeigevorrichtungen fir die Lagerstellung ist die Ver-
schiebung zwischen Lagerober- und Lagerunterkante in der Hauptverformungsrichtung zu messen.

Die freie Beweglichkeit der Ubergangskonstruktionen ist oberhalb und unterhalb der Konstruktion zu priifen.

Die Lagerstellungen und die Spaltbreiten der Fahrbahnibergangskonstruktionen sind, sofern zutreffend, zu
messen und in eine Tabelle einzutragen. Diese Tabelle wird bei der néchsten Prifung weitergefihrt. Es sind
die Tabellen der LSBB Zentrale zu verwenden.

Die Tabellen fur Lager- und Fahrbahnibergangskonstruktionen werden als Excel-Tabellen in SIB-Bauwerke
zur Verfigung gestellt und sind dort zu bearbeiten und zu speichern. Zusatzlich sind sie dem Prfbericht als
Dokument (PDF) mit der aktuellen Messung anzufiigen.

Sollten die Tabellen noch nicht in den Dokumentenverzeichnissen der zu prifenden Teilbauwerke vorhan-
den sein, so handelt es sich um eine Erstverwendung. Die Tabellen sind in diesem Fall von der LSBB Zent-
rale anzufordern bzw. kénnen aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

Bei der Erstellung der Protokolle ist fur das Teilbauwerk eine Ubersichtsskizze anzulegen, in der fir alle
Lager und Fahrbahniibergénge die positiven Messrichtungen in X- und Y-Achse (positiv ,X“ ist i. d. R. Bau-
werksrichtung), die Lage der Gleit- und Kippspalte und die die positiven Lagerneigungen (X/Y) erkennbar
sind. Die Lager, Lagerreihen, -achsen und Fahrbahniibergdnge sind entsprechend mit den Bezeichnungen
aus den Protokollen / SIB-Bauwerke bzw. Bestandsplanen zu versehen. Die verschiedenen Messstellen
bzw. ,Fahrstreifen am Fahrbahnibergang sind in der Skizze zu kennzeichnen. Ggf. fehlende Skizzen sind
im Rahmen der Prufung zu ergénzen.

Die Messwerte sind sowohl bei den Lagern als auch bei den Fahrbahnibergangen immer in Verbindung mit
Temperaturmesswerten zu dokumentieren. Dabei sind die jeweiligen Bauteiltemperaturen (der einzelnen
Lager, Fahrbahnibergange, sonstigen Dehnfugenufer etc.) sorgfaltig aufzunehmen. In Einzelfallen kann
zusatzlich die Bestimmung der Bauwerkstemperatur nach EN 1337-10, Anhang B.2 erforderlich sein. Abwei-
chend zur nach EN 1337-10 gilt: Neben den technischen Grunddaten und den Messwerten sind keine weite-
ren Angaben zu den Lagern in den Protokollen zu erfassen. Die an den Lagern festgestellten Schaden sind
in SIB-Bauwerke zu erfassen (und nicht im Lagerinspektionsprotokoll).
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2.2.3 Richtlinien fiir passiven Schutz an Stral3en durch Fahrzeugriickhaltesysteme (RPS)

Es sind alle Schutzeinrichtungen im Bereich des Bauwerks gemaR Hinweisblatt ,RPS09, Checkliste* zu
Uberprifen, unabhéangig davon, ob die LSBB bzw. der AG hierfiir zustandig ist. Die RPS 2009 ist wahrend
der Bauwerksprifung als Soll-Niveau zu Grunde zu legen. Bei Baujahren vor 2011, muss zusétzlich die
RPS 89 beachtet werden.

Mégliche Schaden sind mindestens wie folgt zu erfassen:

e Soll-Niveau im Freitext des Schadens erfassen und Schadensbeispiel 232-05 ,falscher Typ der
Schutzplanke® wahlen

e Entspricht die Schutzeinrichtung nicht der RPS 09 und nicht der RPS 89: V =3
e Entspricht die Schutzeinrichtung nicht der RPS 09 aber der RPS 89:
- Aufhaltestufe Soll= ,H2“ und Ist= ,H1*: V =2
- inallen anderen Féllen: V = 3 (ARS 28/2010)
o Entspricht die Schutzeinrichtung nicht der RPS 89 und ist nach RPS 09 nicht erforderlich: V=1 bis 2

e Ist ein Dokument zur Begrindung ,Bestmogliches Schutzniveau® in Bauwerksdaten vorhanden und
Abwagung / Begriindung entspricht Stand der Technik zum Prifzeitpunkt, dann V = 0, ansonsten
Bewertung entsprechend vorigen Punkten

e Entspricht die Schutzeinrichtung der RPS 89 und ist nach RPS09 nicht erforderlich: kein Schaden

Es ist das Formblatt ,Dokumentation Anforderungen RPS 09“ auszufiillen bzw. fortzufiihren, als Excel-
Tabelle in SIB-Bauwerke zu speichern und dem Prufbericht als Dokument (PDF) anzufugen. Falls das Blatt
entbehrlich ist, dann ist dies im Prifungstext kurz zu begriinden. Das Formblatt kann von der LSBB Zentrale
angefordert bzw. aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

Mit den Hinweisblattern ,RPS09, xx“ kann ein Bauwerk vollstdndig vor Ort beurteilt werden

Im Formblatt Betra wurden die zulassigen Geschwindigkeiten der Eisenbahnstrecken erfasst, dies ist auch
zur Prufung nach RPS09 auf Geféahrdungsstufe 1 heran zu ziehen.

Soweit Fahrzeug-Ruckhaltesysteme an Straen und Brucken stehen, an denen sie nach den RPS 2009
nicht erforderlich sind, ist gemaf ARS 28/2010, Abschnitt IV, Absatz 3 zu prifen, ob ihre Entfernung sinnvoll
ist. Im Rahmen der Priifung ist daher eine Empfehlung zur ,Uberpriifung auf Rickbau“ zu geben (die kon-
krete Entscheidung trifft der Regionalbereich).

2.2.4 Lichtraum, Durchfahrtshéhen

Das Lichtraumprofil (Hohen und Breiten) und eventuelle Beschilderungen sind zu Uberprifen und mit den
Eintragungen in SIB-Bauwerke (unter Sachverhalte, ,Durchfahrtshéhen” und ,Info Stralze®) abzugleichen.

Durchfahrtshéhen sind entsprechend den Vorgaben aus der ASB-ING, Abschnitt C ,Netz und Bestandsda-
ten“ Punkt 5 fur jeden Fahrstreifen zu erfassen bzw. zu kontrollieren. Die Angaben sind gem. ASB Netz
Punkte 1.3.2 und 4.2 auf die Bestandsachse der unten liegenden Fahrbahn zu beziehen. Die Ermittlung
erfolgt grundsétzlich in nur einer Ebene (2D), rechtwinklig zur Bestandsachse (unten liegende Straf3e) und
an Stelle des geringsten Abstandes zwischen Strafl3en-/Wegoberflache und daruber liegendem Bauwerk.

Bei entsprechendem Korrekturbedarf ist eine Empfehlung mit dem Schliissel Bauunabhéngige Malinahmen
- Unterlagen - Uberarbeitung Bauwerksdaten erforderlich unter ,Art der Leistung“ und als ,Projektbe-
zeichnung® ,Durchfahrtshéhe korrigieren® anzulegen.

Die ermittelten Hohen und Absténde sind in Form einer Skizze dem Prufbericht beizufigen bzw. fortzufih-
ren. Die Vorlage fur die Skizze kann von der LSBB Zentrale angefordert bzw. aus dem Internet herunterge-
laden werden (siehe Seite 1).
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2.2.5 Verkehrszeichenbricken

Falls bei einer Verkehrszeichenbricke das Formblatt ,Datenerhebung und Kontrolle VZB“ (Anhang C) am
Bauwerk verfugbar ist, so sind die erfassten Werte mit der Ortlichkeit zu tberpriifen, das Formblatt fortzu-
schreiben und der Prifung anzuhangen.

Die Ubereinstimmung der Anprallsockel nach den giiltigen Richtzeichnungen ist zu Gberpriifen. Ist der ge-
forderte Sockel nicht vorhanden, dann soll der Schaden mindestens mit V = 3 bewertet werden.

Eine gelenkige Riegel-Stiel-Verbindung ist bei Verkehrszeichenbriicken vorhanden, bei denen der Riegel frei
auf der Kopfplatte aufliegt (meist auf einer Auflagerleiste) und durch 2 — 4 Schrauben ,gesichert® ist. Bei
Bauwerken mit diesem Merkmal soll die Dokumentation und Beurteilung des Schadensbildes gemaf Hin-
weisblattern ,Riegel-Stiel-Verbindung“ erfolgen. Die vorgefundenen Verbindungen sind mit Formblatt ,Ge-
lenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB* (Anhang D) zu dokumentieren.

2.2.6 Spannungsrisskorrosion (SpRK)

In Sachsen-Anhalt muss davon ausgegangen werden, dass alle bis 1992 gebauten Spannbetonbriicken
spannungsrisskorrosionsgefahrdet sind (DDR-Fertigteilbriicken aus den Fertigteiltypen ,BT C* ,BT D“ und
.KU-Fertigteile® sind keine Spannbetonbauteile).

Sollten dem AN Erkenntnisse Uber ein unbekanntes spannungsrisskorrosionsgefahrdetes Bauwerk offen-
kundig werden, so ist dies unverziglich der LSBB Zentrale mitzuteilen!

Ist in den Bauwerksdaten ein ,Nachweis zum Ankundigungsverhalten® (oder &hnlich) vorhanden, dann sind
die dort enthaltenen Hinweise fur die Prufung zu beriicksichtigen. Falls kein Nachweis vorhanden ist, dann
soll der Schaden mit mindestens S = 3 bewertet werden.

Details siehe Hinweisblatt ,Spannungsrisskorrosion®

2.2.7 Sonstiges

Die Forderungen aus den ,Richtlinien fur das Verlegen und Anbringen von Leitungen an Brucken (RI-LEI-
BRU), den ,Richtlinien fiir die bauliche Durchbildung und Ausstattung von Briicken zur Uberwachung, Prii-
fung und Erhaltung (RBA-BRU) und den ,Sicherheitsregeln Briickeninstandsetzung® (GUV-R 2103) sind zu
prifen und Probleme erforderlichenfalls zu beanstanden.

Siehe auch Hinweisblatter ,Dienstwege / -treppen®, ,Elektrische Anlagen®, ,Gefahrdungsbeurteilung®

Sind fur bestimmte Bauwerksbestandteile Prifungen nach besonderen Vorschriften erforderlich (z. B. elekt-
rische Anlagen), dann ist zu priifen, ob die letzte Uberpriifung in SIB-Bauwerke (z. B. Protokoll) und am
Bauwerk vor Ort (z. B. Prufplakette) dokumentiert ist. Auffalligkeiten sind ggf. zu beanstanden.

Ist eine Gefahrdungsbeurteilung (Arbeitsschutz) in den Bauwerksdaten vorhanden, dann ist diese zu sichten
und fur den Punkt "Bauwerksprifung" fortzuschreiben.

Sind Pegellatten / Messeinrichtungen an Bauwerken vorhanden, dann ist der Messwert (soweit moglich) im
Rahmen der Prifung abzulesen und im Prifungstext zu dokumentieren.

Witterungsbedingungen des Prufungstages sind zu erfassen um im Prufungstext festzuhalten.

2.3 Auswertung und Dokumentation der Prifung
2.3.1 Allgemeines

Die Ergebnisse der Priifung sind in einem Bericht entsprechend der Richtlinie RI-EBW-PRUF zusammenzu-
stellen und mit der von der LSBB eingefihrten Version SIB-Bauwerke zu erfassen. Die Datenerfassung er-
folgt mit der dazu entsprechenden Version der ASB-ING.

Der AN darf Dritten au3erhalb der LSBB keine Auskiinfte zu Daten von Bauwerken und Ergebnissen von
Bauwerkspriifen geben. Hierzu ist die Einwilligung des AG erforderlich.
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2.3.2 Einstellungsvorgaben Programm SIB-Bauwerke
Vor Bearbeitung bzw. Ausdruck einer Priifung missen die folgenden Einstellungen angepasst werden:

Unter Administration/Einstellung = Verwaltungsadministration - Prifung:

- - -
Programm I Verwaltung Priifung | TI-S1E I WASIE I WS\ I Biofile aller hitzen I
\ I~ Beim AbschlieRen der Priifung PDF-Priifhericht erstellen Innerhalb des Schadensmeniis muf neben

Hauptbauteil, Schaden, Menge all in und
Bewertung folgende Erfassung erfolgen.

[+ Bei der Neueingabe ist das Priiffahr bearbeitbar

[~ Menge mit Dimension
[~ Feld / Pfeiler | Block
v Ort Langs
[V ‘Ort Quer

/V [” OrtHoch
[~ Schadensverinderung
[~ Bemerkungen

1 Maske: Verwaltungsadministration: Prifung

Unter Administration/Einstellung - Einstellungen - Prifung:

Ansicht ‘ Verwaltung Priifung Priifbericht

Priffvergabe H .

vollstandiger Name der priifenden Firma

JL

Prifer-Dienststelle |Ing.—Buro Bauen und Prifen, Halle

vollstandiger Name des Priifers

J [
Name des Priifers |Mustermann
2 Maske: Einstellungen: Prufung
Unter Administration/Einstellung = Einstellungen 2 Prifbericht:
Ansicht l Verwaltung l Priifung Priifbericht Dateniibertragung

Priifhericht: [ Deckblatt mit Bilder drucken
[~ Deckblatt ohne Bilder drucken
[ Priifbericht mit Bestandsplan drucken

[~ Schiden zweispaltig drucken

Standardtexte / Texthausteine bearbeiten:

T [ schiden einspaltig drucken Priifungstext
[V mit Bilder beim Schaden Schadenstext
™ mit Bildname beim Schaden Empfehlungstext

[” Bilder am Ende des Priifberichtes drucken

[~ Bewertung ohne Bauteile diucken . .
P [ Bewertung mit Bauteile drucken Vorgabe fiir Priifungstext

\ v Priifungsbilder/Skizzen drucken

|+ ‘Beiblatt zur Priifung drucken:

3 Maske: Einstellungen: Prufbericht

Unter Administration/Einstellung - Einstellungen = Prufbericht 2 Vorgabe fir Prifungstext:

| Metstosrrecarere

| 01.09.2015
| Datum, Unterschrift Prufer (Dipl-Ing. Mustermann)
I
I
A
| 02.09.2015

| Datum, Unterschrift GF / Prokurist (Herr GF)
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I
| Name und vollstandige Anschrift

| Telefon, Fax, Email des die Priifung
| durchfuihrenden Ingenieurbiiros

I

| Bezeichnung des Auftraggebers

2.3.3 Schaden
Maske: Priifung/Zustand - Schadenseingabe

Schaden dirfen nicht geléscht und dann mit &hnlichem Inhalt neu angelegt werden, wenn der ,neue“ Scha-
den das selbe Problem am Bauwerk beschreibt, das auch der geldéschte Schaden beschrieben hatte.

Haufig auftretende Schéaden sind sinnvoll zu einem gréReren Schaden z.B. feldweise zusammenzufassen.

Die Auswahl des Schlissels ,Gewahrleistungsmangel/Méangelanspruch in Punkt [14*]) ist grundsétzlich zu
unterlassen. Unterhaltungsméngel sind mit dem Schlissel ,Unterhaltungsmangel“ in Punkt [14*]) zu kenn-
zeichnen und durfen erst ab einer 2. Hauptprifung eingefiigt werden. Siehe Anhang B.

2.3.4 Schadenbewertung
Maske: Prifung/Zustand - Schadenseingabe

Beim Punkt [12] ,Bewertung® in SIB-Bauwerke ist ein Schadensbeispiel anzugeben, der Punkt ,kein passen-
des Schadensbeispiel vorhanden® sollte grundsatzlich vermieden werden. Falls kein passendes Beispiel
vorhanden ist, dann soll ein anderes Beispiel gewéhlt werden, aus dem eine Instandsetzungsmethode resul-
tieren wirde, mit der auch der betrachtete Schaden beseitigt werden kdnnte.

Die Schadensbewertung von Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit ist dem aktuellen
Schadensbild anzupassen und kann von den Schadensbewertungen der Schadensbeispiele abweichen.

Schaden mit der Bewertung 0/0/0 sind so weit wie moglich zu vermeiden bzw. zu einem groRen Schaden
zusammenzufassen.

Wurden Schéaden geldscht, deren Loschgrund nicht offensichtlich ist (weil z. B. keine Instandsetzung statt-
fand), so ist dies kurz im Prifungstext zu begriinden.

2.3.5 Fotos/Bilder

Die Seitenansichten sind neu aufzunehmen und unter Bauwerk und Teilbauwerk abzulegen. Weiterhin sind
die Ansichten des Bauwerks (linke Ansicht, rechte Ansicht, Draufsicht in und gegen Stationierungsrichtung,
...) entsprechend der Vorgabe aus den AV SIB-Bauwerke neu aufzunehmen und im Programm unter Teil-
bauwerk hinzuzufigen und im Prifbericht zu ersetzen.

Falls die Funktion in SIB-Bauwerke gesperrt sein sollte, kdnnen die Bilder, wie im Hinweisblatt ,Dateien,
gesperrte“ beschrieben, dennoch ersetzt werden

Die in den Bauwerksdaten vorhandenen (Seiten)Ansichten (unter Bauwerk und Teilbauwerk) sind entspre-
chend AV SIB-Bauwerke umzubenennen, z. B. nach:
1 6 3 Foto GBW 20160815 Seitenansicht 01.Jjpg.

Die Anzahl der Bilder ist der Grof3e und dem Zustand des Bauwerkes anzupassen (nicht jeder Schaden
muss mit einem Bild versehen werden). Fir Schaden mit einer Bewertung 3 oder 4 ist grundsétzlich ein Foto
in den Prifbericht einzufuigen. Alle Bilder sind mit der Kurzbeschreibung des Schadens oder Mangels, dem
Bauteil und dem Kirzel der Prifung zu bezeichnen (z. B. ,H15 Handlauf links angerostet®, ,E16 Beton an
Kappenoberseite abgeplatzt). Sofern der Schaden geprift wurde, sind die dazugehorigen alten Schadens-
bilder durch neu aufgenommene Bilder zu ersetzen oder aus dem Priifbericht zu entfernen. Dies gilt auch fir
Bilder, die als Anlage zum Prufbericht gespeichert sind.

LSBB / ZTV Bauwerksprifung / Stand 11/2015




Seite 18/ 29

Alle Bilder in Prufberichten sind mit Datum zu versehen, dies kann entweder durch Benennung der Bilder mit
Datum oder durch Einfligen eines Datums in das Bild erfolgen.

Verwendete Pruffahrzeuge und Prifgerate und erforderliche Verkehrsraumeinschrankungen sind am Ende
des Prufberichts mit einem Foto zu dokumentieren.

2.3.6 Dokumente / Anlagen zum Prufbericht

Alle erstellten Anlagen zum Prifbericht sind digital zu erfassen und entsprechend der Vorgaben aus den
AV SIB-Bauwerke als JPG, TIF oder PDF (vorzugsweise fur Dokumente / Zeichnungen) abzuspeichern.

e Bilder die das Bauwerk, die eingesetzten Fremdleistungen und Zugangstechnik dokumentieren

o die Verkehrszeichenplane der verkehrsrechtlichen Anordnung, nur wenn die genehmigte Aufstellung
von einem Regelplan abweicht (PDF / TIF). Ansonsten reicht ein Verweis auf den entsprechenden
Regelplan am Ende des Prifberichts.

e bei Bahnbriicken die Unterlagen fiir die Betra (PDF / TIF) [Diese Unterlage soll aber aufgrund ihrer
groRen Seitenanzahl nicht mit dem Prufbericht ausgedruckt werden]

e Formblatt Betra (unter Gesamtbauwerk als XLS / PDF)

e Schadenskizzen (PDF / TIF)

e Formblatt ,Gelenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB* (PDF)

e Skizze der Durchfahrtshéhen (PDF / TIF)

e bei Verkehrszeichenbriicken eine Skizze entsprechend Anhang C (PDF / TIF)
e Formblatt RPS (XLS)

e Formblatt Ebenheit (XLS)

Alle Anlagen sind im ,Priufungstext® des Prifberichtes aufzufihren und mit dem Prafbericht zu verknipfen.
Verwendete Priffahrzeuge, Priufgerate und erforderliche Verkehrsraumeinschrankungen (Nr. des Regel-
plans) sind in der Maske ,Priiffahrzeuge, -gerate“ zu erfassen. Werden keine Geréte benétigt, so ist dies in
der Maske ,Prifanweisungen® einzutragen.

Bei Bahnbriicken ist das Formblatt BETRA durch den Bauiiberwacher Bahn fortzufiinren, ergeben sich An-
derungen / Erweiterungen zu den Daten unter ,Sachverhalte“ in SIB-Bauwerke, so sind diese durch eine
entsprechende Empfehlung (,Bauwerksdaten Uberarbeiten®) im Prifbericht zu dokumentieren. Das Form-
blatt ist auch im Vorabbericht zu tUbergeben. Ein fehlendes Formblatt ist neu anzulegen.

2.3.7 Schadensskizzen

Schaden sind in Schadensskizzen einzutragen. Diese sind dem Prifbericht als Anlage beizufligen. Die Lage
der Schaden ist eindeutig zu kennzeichnen. Die Schadensskizze ist an das Beispiel aus der RI-EBW-PRUF
(Anlage 5) anzulehnen. Die Schaden sind mit der Schadensnummer aus dem Prifbericht zu kennzeichnen
(in der Art: [10] - fur Schaden Nr. 10). Falls in der Skizze mit Abkiirzungen gearbeitet wird, dann sind die
Bezeichnungen aus dem Hinweisblatt ,Schadensskizzen® zu wahlen. Werden Skizzen vorhergehender Pri-
fungen fortgefuhrt, so sind samtliche Anderungen und Erganzungen optisch hervorzuheben.

2.3.8 Empfehlungen

Unterhaltungs- und Instandsetzungsempfehlungen sind in der Maske ,Empfehlungen® mit den vorgegebe-
nen Schlusseln zu erfassen. Je Empfehlungsart soll nur ein einziger Eintrag angelegt werden. Empfehlun-
gen sind nicht nach Bauteilen usw. zu trennen (vgl. mit Schaden). Empfehlungen sind mit Mengen und Kos-
ten (aul3er bei Unterhaltungsempfehlungen) zu untersetzen. Bei Unterhaltungsempfehlungen ist der Schlis-
sel gemal Anhang B auszuwéhlen.

Falls Erfahrungswerte zu Kosten fehlen siehe Hinweisblatt ,Empfehlungen, Kosten®. Eigene Erfahrungswer-
te sind jedoch diesem Katalog vorzuziehen.
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Empfehlungen sind mit Schaden zu verknlpfen, hierzu ist die Programmfunktionalitat zu verwenden. Auf die
Verwendung der automatischen Verknupfungsfunktionen sollte mdéglichst verzichtet werden. Es muissen
nicht alle Schaden mit Empfehlungen verknilpft werden. Die Empfehlung ,Nichts Tun® ist nicht zu verwen-
den.

Bei alten Empfehlungen wurden die in eckigen Klammern stehenden Schadensnummern wéahrend der Um-
stellung auf die Version 1.9 genutzt, um eine Verknlpfung zu den Schaden herzustellen. Im Rahmen der
Bauwerksprifung ist zu prufen, ob alle in eckigen Klammern stehenden Schéden in die Verknupfung tber-
nommen wurden. Die Verknlpfung ist ggf. anzupassen. AnschlieBend ist das Bemerkungsfeld von den
Schadensnummern und der Kurzfassung des Schadens zu bereinigen. Im Bemerkungsfeld stehen nur noch
Hinweise zur Empfehlung selbst und keine Informationen, die den Schadensbheschreibungen entnommen
werden kdnnen.

Empfehlungen, die auBerhalb der aktuellen Prifung gegeben wurden bzw. nicht zum Prifumfang der aktuel-
len Prufung gehoren, und Empfehlungen mit einem Eintrag im Feld ,Malinahmefixierung® innerhalb des
Schlissels von ,MalRnahme gesetzt*, dirfen nicht gedndert oder geléscht werden.

Die Dringlichkeiten ,umgehend” und ,kurzfristig“ diirfen nur bei gravierenden Schaden gesetzt werden, dazu
ist vorher eine Abstimmung mit dem betroffenen Regionalbereich erforderlich.

Ersatzneubauten werden nicht durch den Priufer empfohlen. Stattdessen soll eine ,Wirtschaftlichkeitsunter-
suchung auf Ersatzneubau oder Instandsetzung® empfohlen werden (die konkrete Entscheidung trifft der
Regionalbereich). Als Kosten sind die geschétzten Kosten der Variante des Ersatzneubaus anzugeben.

Werden Empfehlung der Art ,Statische Nachrechnung®, ,OSA" oder ,Gutachten“ ausgewahlt, dann ist das
Ziel dieser Untersuchung zu beschreiben bzw. eine genaue Frage zu formulieren, die nach der Untersu-
chung beantwortet sein soll. AuBerdem ist der Aufwand fir diese Untersuchung abzuschatzen und eine Un-
tersuchungs- / Berechnungsmethode vorzuschlagen. Zu jedem Schaden der unter [14*] einen Eintrag mit
dem Schlussel ,erforderlich ist ...“ hat, muss es eine derartige Empfehlung geben.

Das Programm zeigt an manchen Stellen und im Beiblatt zur Prifung eine Meldung, dass OSA-
Empfehlungen (V1.9) fehlen bzw. ,Mallnahmen zuweisen“ (V1.91) an. Diese Meldung kann fur unwesentli-
che Schaden ignoriert werden! Eine OSA-Empfehlung ist nur zu geben, wenn die Schadensursache tatsach-
lich unklar ist.

Bei erster Hauptprifung, zweiter Hauptpriifung und erster Einfachprifung (zwischen H1 und H2) ist in der
Maske ,Empfehlungen® nichts zu erfassen. Unterhaltungsempfehlungen sind davon ausgenommen (siehe
Anhang B).

2.3.9 Vorabprufbericht

Vor Abschluss der Priifberichte ist dem AG eine digitale Fassung (PDF, unabgeschlossener Prifbericht aus
SIB-Bauwerke) inkl. dazugehdoriger Anlagen per E-Mail zur Abstimmung zu Uibersenden:

e AGistLSBB Zentrale: bauwerkspruefung@LSBB. sachsen-anhalt.de
e AG ist LSBB Regionalbereich Nord, Mitte, West, Ost, Std (BAB): laut Ansprechpartner im Vertrag
e AG ist LSBB Regionalbereich Sud (B+L-Stral3en [FG 222]): kein Vorabprufbericht nétig

Vorabprufberichte, die von dieser ZTV abweichen, sind unzuléassig. Alle Vorabprifberichte fir erste Haupt-
prufungen (H1) sind im Vorfeld zusatzlich mit den zustandigen Bearbeitern im Regionalbereich abzustim-
men.

2.3.10 Prufungsabschluss

Sind Vorabprifberichte vereinbart bzw. erforderlich (Punkt 2.3.9), dann darf eine Prufung erst abgeschlos-
sen werden, nachdem der AG den dazugehdrigen Vorabprufbericht bestatigt hat.

Befindet sich das Bauwerk wahrend der Prifung noch im Bau oder wurden einige Teile noch nicht fertig
gestellt (z.B. die AuRBenanlagen), dann darf der Prifbericht nach Rucksprache mit dem AG und Information
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des entsprechenden Regionalbereichs abgeschlossen werden. Dies ist nur méglich, wenn die geplante Ver-
kehrsfreigabe des Bauwerks erst in mehr als drei Monaten zu erwarten ist. Nicht vorhandene Bauteile sind
als Schaden aufzunehmen und entsprechend zu bewerten. Der Bauwerkszustand ist so zu dokumentieren,
wie der Priufer das Bauwerk vorfindet.

Die H1 ist keine Uberpriifung des Baubetriebs oder der Bauiiberwachung. Der Priifer tibernimmt nicht die
Aufgaben der Bauiberwachung. Erweiterte Mangelprotokolle (z.B. fir Gewéhrleistungsendabnahmen usw.)
und sonstige Auswertungen, die nicht von dieser ZTV gefordert werden, gehdren auch nicht zum Umfang
einer Prufung.

Nach Abschluss der Prifung sind die Datenverzeichnisse der aktuellen Prifung und ,Zustand® (inkl. der
jeweiligen Verzeichnisse ,Schaden®) von alten Bildern / Zeichnungen / Dokumenten zu bereinigen, die fir
die aktuelle Prufung bzw. fir das Teilbauwerk insgesamt nicht mehr relevant sind. Nicht verknupfte Scha-
densbilder sind zu léschen. Im Rahmen von EP und SP durfen im Zustandsverzeichnis keine Dateien ge-
I6scht werden, die fir Hauptprifungen noch relevant sind. Im Verzeichnis der aktuellen EP bzw. SP sollen
jedoch diese nicht erforderlichen Dateien geldscht werden und nur Dateien verbleiben, die fur die aktuelle
EP bzw. SP relevant sind.

Im Hinweisblatt ,Dateien, gesperrte® wird erlautert, wie die Verzeichnisse gefunden werden kénnen

2.3.11 rechtsverbindliche Unterzeichnung

Der Prufbericht ist
e vom im Vertrag als verantwortlich benannten Prifer / Bauwerksprifingenieur und
e vom bevollméachtigten Vertreter des AN (Geschéftsfiihrer oder Prokurist, usw.)

auf der letzten Seite rechtsverbindlich zu unterzeichnen (Punkt 2.3.2).

2.3.12 Format / Ausfertigungen Prifbericht

Auf Deckblatter und schmiickendes Beiwerk ist zu verzichten. Der Prifbericht beginnt mit dem vom Pro-
gramm vorgegebenen Deckblatt. Prufberichte sind nur einseitig zu drucken. Bei Bauwerken mit einer Zu-
standsnote schlechter als 3,0 oder bei denen wesentliche Mangel in der Verkehrssicherheit bestehen, kann
auf Verlangen des AG mit diesem und dem zustandigen Regionalbereich der LSBB eine mindliche Auswer-
tung der Prifung durchgefiihrt werden. Diese findet nach Wahl des AG in der Dienstelle der LSBB oder vor
Ort am entsprechenden Bauwerk statt.

Der Prufbericht ist dem AG nach Abschluss der Prifung auf Datentrager und Papier zu Ubergeben. Die
Prifberichte sind pro Bauwerk bzw. Teil-Bauwerk in der entsprechenden Ausfertigung auf Heftstreifen (Ak-
tendulli) gesammelt in einem Schnellhefter oder Ordnern zu Gbergeben. Die entsprechenden Ausfertigungen
auf Papier sind in Abhangigkeit von der Prifart selbststandig an die in der nachfolgenden Tabelle genannten
Institutionen in der aufgefuhrten Anzahl zu senden. Dem AG ist dies auf dem Anschreiben oder durch beifi-
gen der Anschreiben zu bestatigen.

Tabelle 1 Verteilung der Prifberichte (Ausfertigungen auf Papier)

LSBB Zentrale LSBB Regionalbereich
1. Hauptprifung (HP) 2 4
1. EP (innerhalb Gewahrleistung) 2 4
2. Hauptprifung 2 4
Zyklische Hauptprifung 2 2
Zyklische Einfachprufung (EP) 2 2
Sonderprufung (SP) 2 2
OSA-Gutachten 1 1
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Alle Datentrager sind unabhangig von der Prifart in einfacher Ausfertigung der LSBB Zentrale zu uberge-
ben. Ist der AG ein Regionalbereich, so ist die Ubergabe dem AG auf dem Anschreiben zu den Papier-
exemplaren zu bestatigen. Auf einem Datentrager kénnen beliebig viele Bauwerke unterschiedlicher Vertra-
ge zusammengefasst Ubergeben werden (méglichst alle in einer einzigen CAB-Datei).

3. Besondere Regelungen flr einzelne Prifungsarten

Die folgenden Regelungen sind fiir die jeweils vereinbarte Priifungsart (sieche Anlage zum Vertrag) zu be-
achten. Sie beschrénken, erweitern oder konkretisieren die unter Abschnitt 2 beschriebenen Vertragsbedin-
gungen.

3.1 Hauptprifungen (HP)
3.1.1 Massive Bauteile

Die Oberflachen des Bauwerks sind stichprobenartig und markierte Hohlstellen sind immer abzuklopfen.
Lose Teile tber Fahrbahnen oder Gewassern sind so weit wie moglich abzuschlagen.

Die Betondeckung ist stichprobenartig zu kontrollieren. Bei negativen Befunden sind die Ergebnisse als
Schaden in den Prufbericht aufzunehmen. Die Betondeckung ist zu messen:

e grundsétzlich bei der 1. HP

¢ wenn bisher noch keine Messungen vorliegen (bei alteren Bauwerken) und Anzeichen am Bauwerk
bzw. Angaben in den Bauwerksakten auf eine zu geringe Betondeckung hindeuten.

Es ist eine Skizze zu fertigen, aus der die Messstellen von Einzelmessungen bzw. bei Serienmessungen die
Fahrtrichtung und Fahrtachse des Scanners zu entnehmen sind. Die Messungen missen anhand der Skizze
nachvollziehbar sein.

Bei auftretenden Minderdeckungen sind die Messungen in diesem Bereich zu verdichten. Das verwendete
Deckungsmessgerat ist mit seinen Toleranzgrenzen anzugeben.

3.1.2 Lager, Ubergangskonstruktionen und Gelenke

Zusatzlich zu den Lagerstellungen sind die Lagerneigung, Gleit- und Kippspalte, sofern fir das Bauwerk
zutreffend, zu messen und im Protokoll zu dokumentieren.

3.1.3 Korrosionsschutz

Die Schichtdicken des Korrosionsschutzes von Stahlbauteilen sind stichprobenartig zu Uberprifen. Es
gelten die Regelungen der ZTV-KOR Stahlbauten bzw. nachgeordnet die DIN EN 12944, Teil 7.

3.1.4 Statik

Die der statischen Berechnung bzw. letzten Nachrechnung zugrunde gelegten Randbedingungen (Abmes-
sungen, Querschnitte, Baustoffe, Vorschriften usw.) sind mit der Prifung zu kontrollieren. Wenn diese nicht
mehr zutreffend sind, so sind die entsprechenden Daten zu erheben. Wenn die Erfassung der entsprechen-
den Daten den Leistungsrahmen der Bauwerkspriifung tbersteigt, so ist unverziglich Riicksprache mit dem
AG zu halten. Es ist eine Empfehlung der Art ,statische Nachrechnung erforderlich® zu erfassen.

Bei der H1 ist durch den Bauwerkspriifer die Bestatigung der Ubereinstimmung der Ausfiihrung mit den Aus-
fuhrungsunterlagen durch die Baufirma zu tUberprifen. Die Abmessungen sind stichprobenartig zu kontrollie-
ren.

3.1.5 Ebenheit

Bei Verdacht auf Unstetigkeiten (Fahrkomfort / ,Schlag“ gegen Uberbau), Setzungen im Hinterfillungs- und
Ubergangsbereich ist die Ebenheit der Fahrbahn in diesem Bauwerksbereich zu messen. Diese Untersu-
chung ist im Regelfall im Fahrbahnbereich auf StraBen mit zuldssigen Geschwindigkeiten von
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vzul > 100 km/h und Kappen im Bereich von planméaRigen Radwegen in Langsrichtung nur durchzufihren,
wenn die anschlieBende Strecke weitgehend eben ist und einen guten Zustand aufweist. Dies hat fiir jeden
Fahrstreifen bzw. Radweg im Ubergangsbereich von Hinterfiillung und Strecke vor und hinter dem Bauwerk
(abhangig von Ortlichkeit ca. 20 m) und im Bereich des Ubergangs von Hinterfiillung zum Uberbau bzw. der
Fahrbahnkonstruktion zu erfolgen.

Bei unvertretbar hohem Aufwand fur die Verkehrssicherung geniigt auf StraRen ein Fahrstreifen. Die Werte
sind mit einem geeigneten Verfahren (z.B. Richtlatte, Nivelliergerat) aufzunehmen, bei Problemen gegebe-
nenfalls zu verdichten, in einer Skizze zu dokumentieren und kurz verbal auszuwerten. Die Beurteilung liegt
im Ermessen des Priifers und sollte sich an der Bedeutung / tatsachlichen Geschwindigkeiten auf der Stral3e
bzw. des Radweges orientieren (héher bei ebenen Strecken, auf denen die plétzliche Unstetigkeit nicht er-
wartet wird: Autobahn, Fernradwanderweg, ...). Festgestellte Mangel sind in den Prufbericht aufzunehmen.

Fur die Vergleichbarkeit der Ergebnisse ist das Formblatt ,Ebenheit” auszufillen, als Excel-Tabelle in SIB-
Bauwerke zu speichern und dem Prifbericht als Dokument (PDF) mit der aktuellen Messung anzufligen.
Falls das Blatt entbehrlich ist, dann ist dies im Prifungstext kurz zu begriinden. Das Formblatt kann von der
LSBB Zentrale angefordert bzw. aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

Das vereinfachte Verfahren ,4-m-Richtlatte mit Keil* ist im Hinweisblatt ,Ebenheit” beschrieben. Bei Verwen-
dung eines anderen Verfahrens sollen die Ergebnisse vergleichbar sein (z. B. bei Nivelliergerat / 3D-
Scanner: Hohen unter ,virtueller Messlatte“ [4-m-Line bzw. Lineal] ,zeichnerisch® ermitteln)

3.1.6 Verkehrszeichenbriicken (VZB)

Ist das Formblatt ,Datenerhebung und Kontrolle VZB“ (Anhang C) beim aktuellen Bauwerk nicht vorhanden,
so hat der Priufer die Daten am Bauwerk aufzunehmen und entsprechend in das Formular bzw. eine ange-
passte Variante davon einzutragen. Anhang C zeigt ein Beispiel des Formulars. Eigene Skizzen mit glei-
chem Informationsgehalt sind zuléssig. Die Vorlage zur Erstellung des angepassten Formblatts kann von der
LSBB Zentrale angefordert bzw. aus dem Internet heruntergeladen werden (siehe Seite 1).

3.1.7 EP-Kennzeichnung

Die EP-Kennzeichnung (In SIB-Bauwerke unter Schadensbewertung "bei Einfacher Prifung zu kontrollie-
ren“) ist immer auf ,Nein“ zu setzen. Mussen im Rahmen einer Einfachprifung kritische, nur mit Zugangs-
technik erreichbare Schaden kontrolliert/geprift werden, so ist hierfir eine Prifanweisung (siehe Knopf in
Maske Teilbauwerk) zu erfassen und zuséatzlich ein Hinweis auf die geanderte Anweisung im Prifungstext
einzutragen.

3.2 Einfache Prifungen (EP)

Fur eine EP sollen laut DIN 1076 keine Besichtigungsgerate verwendet werden. Sind am betroffenen Teil-
bauwerk jedoch abweichende Priifanweisungen in SIB-Bauwerke eingetragen, so hat der AN zu priifen, ob
diese Anweisungen bzw. Schaden ohne Hilfsmittel oder Zugangstechnik ausfiihrbar bzw. erreichbar sind. Ist
Zugangstechnik erforderlich, so hat sich der AN mit dem AG in Verbindung zu setzen und zu klaren, ob die
Prufung in diesem Umfang Uberhaupt erfolgen soll. Zugangstechnik darf erst nach Genehmigung durch den
AG eingesetzt werden, sofern nichts anderes vertraglich vereinbart ist. Entsprechendes gilt fur die im Rah-
men der Fernbeobachtung festgestellten unzuganglichen Stellen, die einer umgehenden handnahen Unter-
suchung bedurfen.

3.2.1 Massive Bauteile

Eine Markierung fur Hohlstellen, Risse, usw.. erfolgt nur, sofern diese ohne Hilfsmittel erreichbar sind.

3.2.2 Lager, Ubergangskonstruktionen und Gelenke

Es sind fir Lager nur die Lagerstellungen zu messen und zu dokumentieren, die ohne zusatzliche Besichti-
gungstechnik erreichbar sind. Gleit- und Kippspalte, sowie Verdrehungen sind nicht zu messen.
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3.2.3 Lichtraum, Durchfahrtshdhen

Durchfahrtshéhen sind nur auf StraBen / Wegen mit geringer Verkehrsbelastung zu messen, bei denen kei-
ne aufwandigen Verkehrssicherungsmafl3nahmen erforderlich werden. Sind bei Stralen mit hoher Verkehrs-
belastung offensichtliche Anderungen der Durchfahrtshéhe zur letzten HP erkennbar (z. B. ,frische Stra-
Rendecke oder Hocheinbau), so sind diese zu dokumentieren und ggf. Riicksprache mit dem AG zu halten.

3.2.4 Verkehrszeichenbriicken (VZB)

Die Uberpriifung der Daten auf dem Formblatt ,Datenernebung und Kontrolle VZB“ (Anhang C) erfolgt nur
soweit die Teile zugénglich sind bzw. aus der Ferne ersichtlich sind. Wird im Rahmen der EP planmafig
Zugangstechnik verwendet, so ist entsprechend Punkt 3.1.6 zu verfahren. Dies gilt auch, wenn ein Besichti-
gungssteg vorhanden ist.

AG ist der RB Siid der LSBB (alle StraBenklassen): Die EP fur VZB hat den Umfang einer HP. Es gilt Punkt
3.1.6. Fremdleistungen gelten als planmé&Rig vereinbart (siehe Abschnitte 1.2 und 1.4).

3.3 Sonderprifungen (SP)

Der Umfang der SP ist grundsatzlich im Vertrag bestimmt. Ist der Umfang nicht néher bestimmt, so findet vor
Beginn der Prufung eine Anlaufberatung mit dem AG statt. Die Unterpunkte von Abschnitt 2.2 gelten bei
dieser Prufungsart nur, sofern der zu Uberprifende Bauwerksbestandteil in den entsprechenden Unterpunkt
fallt (z. B. ,SP fur Lager® - es gilt nur Punkt 2.2.2). Sind neue, aul3ergewothnlich gravierende oder schwer-
wiegende Probleme am Bauwerk offensichtlich, die aul3erhalb des Umfangs dieser Sonderprifungsart lie-
gen, so sind diese Probleme dennoch in den Prufbericht aufzunehmen.

Empfehlungen, die sich nicht auf die Schaden der SP beziehen, diirfen nicht geléscht werden

3.3.1 Sonderprifung aufgrund besonderer Ereignisse (Havarie, Hochwasser, Unfall)

Durch den Prifer sind nur Veranderungen am Bauwerk zu dokumentieren, die auf Grund des besonderen
Ereignisses eingetreten sind bzw. sein kénnten. Schaden ohne Schadensveranderungen sind im Rahmen
der Prifung nicht zu bestatigen. Im Prufungstext ist durch den Priufer die Gesamtsituation einzuschétzen
und es kénnen weitere Bemerkungen gemacht werden.

3.3.2 Sonderpriufung aus besonderem Anlass aufgrund von Schaden (SpRK, Lager,..)

Vorhandene Schéden, die sich auf den Anlass der Sonderprifung beziehen sind zu bestatigen. Der Umfang
der Schadensveranderung ist im Schaden zu dokumentieren. Im Prufungstext ist durch den Prufer die Ge-
samtsituation einzuschatzen und es kénnen weitere Bemerkungen gemacht werden

Ist im Vertrag eine ,Sonderpriifung Spannungsrisskorrosion* vereinbart, dann ist nur der Uberbau (i. d. R.
nur die Unterseite) auf Veranderungen im Rissbild zu kontrollieren. Das vorhandene Rissbild (auch kleinste
Risse ab 0,05 mm) bzw. die Anderungen sind genau zu tberprifen und in einer Skizze zu dokumentieren.
Es gilt der Punkt 2.2.6 aus Abschnitt 2.2.

Siehe auch Hinweisblatt ,Spannungsrisskorrosion®

3.4 Objektbezogene Schadensanalysen (OSA)

Die Aufgabenstellung der OSA ist im Vertrag bestimmt. Vor Beginn findet eine Anlaufberatung mit dem AG
statt. Die Unterpunkte von Abschnitt 2.2 gelten bei einer OSA nicht. Eine OSA erzeugt i. d. R. keinen Priifbe-
richt, daher gilt der Abschnitt 2.3 nur bedingt. Die AV SIB-BAUWERKE sind jedoch zu beachten.

Der AN darf Dritten aul3erhalb der LSBB keine Auskinfte zu Daten von Bauwerken und Ergebnissen von
OSA geben. Hierzu ist die Einwilligung des AG erforderlich.

Das ARS 14/2004 — ,Leitfaden zur Objektbezogenen Schadensanalyse ist zu beachten; zu finden unter:
http://www.bast.de/DE/Ingenieurbau/Publikationen/Regelwerke/Erhaltung/RI-ERH-ING.htm
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4. Anhange

Anhang A: Zulassungsverfahren fur Bauwerksprifer (informativ)

Die in einem neuen Vertrag als verantwortlich benennbaren Bauwerksprifer werden durch die jeweilige Or-
ganisationseinheit der LSBB i. d. R. auf Antrag zugelassen. Fir die Zulassung sind die entsprechenden
Qualifikationen der DIN 1076 nachzuweisen. Grundsétzlich sind folgende Voraussetzungen zu erfillen:

e abgeschlossenes Ingenieurstudium im Bereich Bauingenieurwesen (konstruktiver Ingenieurbau);
vorrangig mit Abschliissen als Diplom Ingenieur (TU / TH / FH) oder Master of Engineering

e mindestens 5-jahrige Berufserfahrung im konstruktiven Ingenieurbau (nicht im allgemeinen Hoch-
bau), insbesondere in den Bereichen: Objekt- und Tragwerksplanung, Bauausfuhrung, Bauliberwa-
chung oder der Bauwerksinstandsetzung

e Der Nachweis der Sachkunde und Berufserfahrung ist auf geeignete Weise zu fuhren. Dies kann er-
folgen durch:

o glltiges Zertifikat des VFIB-Lehrgangs fiir die Ingenieure der Bauwerksprifung
o Nachweis der Durchfihrung von mindestens 6 Bauwerksprifungen in den letzten 6 Jahren

o jahrlicher Nachweis von Fortbildungen im Bereich des konstruktiven Ingenieurbaus (regel-
manRig bei LSBB einzureichen)

e AuRerdem folgende Nachweise fur das Unternehmen / Biro des Prifers:

o Vorlage von Referenzen im Bereich Planung, Ausfihrung und/oder Bauliberwachung von
Ingenieurbauwerken innerhalb der letzten 5 Jahre und Referenzen fur Bauwerksprifungen
nach DIN 1076 der letzten 7 Jahre

o Vorhandene Lizenz und Supportvertrag fir das Programm ,SIB-Bauwerke*
o Beschreibung der birointernen Qualitatssicherung
o Allgemeine Unternehmensinformationen: Anzahl Mitarbeiter, Jahresumsatz, Standorte,...
Daneben sind folgende zusatzliche Zusatzqualifikationen fir die LSBB von besonderem Interesse:
e Schwei3fachingenieur

e Baulberwacher mit betrieblichen Aufgaben und Sicherungstberwacher (Technischer Berechtigter /
»durch die DB Netz AG zugelassener zertifizierter Dritter)

e Sachverstandiger fir Holzbau / Holzschutz
e Prufingenieur fur Standsicherheit oder Prufsachverstandige fur Erd- und Grundbau gemaf PPVO

e Erweiterte Baustoffpriifungen (z. B. angegliedertes Baustoffpriiflabor)

Im Rahmen der Zulassung hat sich der Prifer persdnlich bei der LSBB vorzustellen. Der Prifer tibernimmt
eine hohe Verantwortung. Daher behalten sich die jeweiligen Organisationseinheiten der LSBB vor, Prifer
abzulehnen, deren Eignung nicht gegeben ist oder nicht nachgewiesen werden kann. Die Kosten fir die
Zulassung von verantwortlichen Prifern werden durch die LSBB nicht tbernommen. Nach erfolgreicher Zu-
lassung werden der Prifer und das dazugehdérige Unternehmen in die Liste der zugelassenen Unternehmen
aufgenommen.

Die im Prifjahr zu vergebenden Bauwerksprifungen werden in Abhéangigkeit von Qualifikation und Zuver-
lassigkeit gleichmafig tber die in der Liste der zugelassenen Unternehmen gestreut. Ergeben sich Anhalts-
punkte, dass der Prifer bzw. das Unternehmen die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfullt oder dass
die Qualitat der abgelieferten Arbeit bzw. Zuverlassigkeit nicht mehr gewahrleistet ist, dann behdlt sich die
LSBB vor den entsprechenden Prifer / das Unternehmen fir mindestens ein Jahr zu sperren. Nach Ablauf
der Sperrzeit kann ein erneutes Zulassungsverfahren erfolgen.

LSBB / ZTV Bauwerksprifung / Stand 11/2015



Seite 25/ 29

Anhang B: In SIB-Bauwerke auszuwéhlende Schlissel bei Unterhaltungsempfehlungen

In der folgenden Auflistung werden nur mégliche Unterhaltungsempfehlungen fir die Straf3en- / Autobahn- /
Autobahnstralenmeistereien betrachtet. Empfehlungen, die nicht in die Kategorie ,Unterhaltungsempfeh-
lungen® hineinfallen, werden wie gehabt behandelt und sind nicht Gegenstand dieser Vorgehensweise.

Damit die Prifberichte korrekt automatisiert auswertbar sind, missen die Eintrdge so, wie hier angegeben,
angelegt werden. Andere Angaben sind dort nicht zulassig. Die in der folgenden Tabelle angegebene Einheit
gilt unabhangig von den Vorgaben in SIB-Bauwerke. Soll z.B. eine Reinigung vor dem Bord durchgefihrt
werden, dann ist der entsprechende Schliissel auszuwahlen und die Menge in Metern anzugeben, auch

wenn in SIB-Bauwerke ,ohne ME -H-“ angezeigt wird.

Diese Unterhaltungsempfehlungen kénnen ab der 2. HP angegeben werden.

Beschreibung der Leistungen fir die Unterhaltung zu wahlender Schlissel bei den Empfehlungen in
SIB-Bauwerke
Art Konstrukti- Ein- | Beschreibung Art der Leistung (Schlusselkatalog) Projektbe-
onsteil / heit zeichnung
Aktion Textfeld
Bewuchsbeseiti- m? Beseitigung von Bewuchs, | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli-
gung wie Gras, Strauchern usw. || che Unterhaltung / Bewuchsbeseitigung
im Bereich von Grunfla-
chen an Bauwerke wie
z.B. Béschungen
Reinigung / Ablaufe Stiick | Reinigung von Ablaufen Erhaltung/Bauwerksunterhaltung/ Betriebliche | Ablaufe
Sauberung z.B. Leerur.\g von U'ntc'erhaltung/ Reinigung von Entwésserungs-
Schlammeimern einrichtungen
Reinigung / Auflagerbénke | m? Reinigung von Auflager- Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Auflager
Sauberung bénken (i.d. Regel abkeh- che Urjterhal?ung / Rglmggr}g von-
ren) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Entwasse- m Reinigung von Entwésse- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Entwasser-
Sauberung rungs- rungsleitungen z.B. durch | che Unterhaltung / Reinigung von Sichtfla- ungsleitung
leitungen Spulen chen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Fahrbahn / m2 Reinigung der Fahrbahn Erhaltung /Bauwerksunterhaltung / Betriebli-
Sauberung Belage che"UnterhaItung/ Reinigung von
Belagen
Reinigung / Fugen m Reinigung von Fugen Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Fuge
Sauberung che Un.ter.haltung / Reinigung von Entwasse-
rungseinrichtungen
Reinigung / FUK m Reinigung der Fahrbahn- | Erhaltung /Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | FUK
Sauberung Ubergangskonstruktion che Unterhaltung / Reinigung von FUK
Reinigung / Gelander m Reinigung des Geléanders | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Gelander
N von Schmutzablagerun- che Unterhaltung / Reinigung von
Sauberung . . . " .
gen, Algen-, Flechten- und | Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Moosbewuchs
Reinigung / Gewasser- m?2 Schlamme-, Ger6ll- und Erhaltung/Bauwerksunterhaltung/ Betriebliche | Sohle
Sauberung sohle Trelbgutt.)leseltlgung auf Ulnt(.erhaltung/ Reinigung von Entwasserungs-
der Gewassersohle unter | einrichtungen
dem Bauwerk
Reinigung / Graffiti- m2 Beseitigung von Graffiti an || Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Graffiti
Sauberung beseitigung allen Bauwerksflachen che Urlm.terhaIFung / Rgmggr.lg von'
Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
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Beschreibung der Leistungen fur die Unterhaltung

zu wéahlender Schlissel bei den Empfehlungen in

SIB-Bauwerke

Art Konstrukti- Ein- | Beschreibung Art der Leistung (Schliisselkatalog) Projektbe-
onsteil / heit zeichnung
Aktion Textfeld
Reinigung / Kappe m2 Reinigung der Kappe Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Kappe
Stuberung che L.Jlnterhaltung. / Relmgung von
Entwésserungseinrichtungen
Reinigung / Lager m Reinigung der Lager Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Lager
Sauberung (Anzelger?, GIeleege, che Ur}terhal?ung / R('elnlgl'Jr?g von'
Konstruktionsteile) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Unterbauten m2 Reinigung von Unterbau- || Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Unterbau
Stuberung innenraumen (Hohlpfeiler, | che Unterhaltung / Reinigung von Innenraum
begehbare Widerlager) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / Uberbau m2 Reinigung von Uberbauin- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Uberbau
Sauberung nenrdumen (Hohlkasten, | che Unterhaltung / Reinigung von Innenraum
Bogenkasten etc.) Sichtflachen inkl. Antigraffitibeschichtung
Reinigung / vor Bord m Reinigung des Randstrei- | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Bord
. fens vor dem Bord che Unterhaltung / Reinigung von Entwéasse-
Sé&uberung s
rungseinrichtungen
Reparatur / Sohlbefesti- m2 Reparatur von Flachen Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Stein gung unter dem Bauwerk bei le 1/ Gelande / Instandsetzung Sohlbefesti-
Schéden wie z.B. Auskol- | gung
kungen oder Ausspulun-
gen
Reparatur / Briistung / m2 Reparatur kleiner Flachen | Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Bauliche | Briistung
Stein Stirnwand am Bristungsmauerwerk || Unterhaltung / kleinere Reparaturen und / oder
bzw. Stirnwanden (z.B. Stirnwand
lose Abdeckplatten, lose
Rollschichten befestigen,
Ersatz einzelner Steine)
Reparatur / Pflasterfla- m2 Instandsetzung von Pflas- | Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Pilaster chen instand terflachen auf Bauwerken | le 1/ Gelande / Instandsetzung Béschungs-
setzen und an Bdschungen z.B. befestigung
im Bereich des Gehwegs
Reparatur / lose Teile Stiick | lose Teile an Steinbau- Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Stein
Stein abschlagen werken abschlagen che Unterhaltung / Sonstige
Reparatur / lose Teile Stiick | lose Teile an Betonbau- Erhaltung / Bauwerksunterhaltung / Betriebli- | Beton
Beton abschlagen werken abschlagen che Unterhaltung
Reparatur / Schwarzdecke | m Schwarzdecke auf Bau- Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Fahrbahn reparieren werken ausbessern le 1/ Abdichtungen [...] / Erneuerung, In-
standsetzung des Fahrbahnbelages / Klein-
flachig
Reparatur / Gelander m Korrosionsschutz an Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Stahl streichen Geléndern ausbessern le 1/ Schutzeinrichtungen / Gelander / Korro-
sionsschutzinstandsetzung / Ausbesserung
Reparatur / Richt- und m Anfahrschaden bzw. Erhaltung / Instandsetzung / Konstruktionstei- | Reparatur
Stahl SchweilRarbei- Korrosionsschaden an le 1/ Schutzeinrichtungen / Geléan-
ten Gelandern beheben der/sonstige Gelanderinstandsetzung
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Beschreibung der Leistungen fur die Unterhaltung

zu wéahlender Schlissel bei den Empfehlungen in

SIB-Bauwerke

Art Konstrukti- Ein- | Beschreibung Art der Leistung (Schliisselkatalog) Projektbe-
onsteil / heit zeichnung
Aktion Textfeld
Beschilderung Beschilderung | Stiick | beschéadigte Beschilde- Bauunabhéangige MaRnahmen / Beschilde- Reparatur
reparieren rung reparieren oder rung / (falls moglich einen Unterschliissel
fehlende Beschilderungen | wéhlen)
stellen, die einen direkten
Bezug zum Bauwerk
haben z.B. Lastbeschran-
kende Beschilderungen
oder Dienstwegbeschilde-
rungen
Beispiel fur die Eingabe einer Unterhaltungsempfehlung in SIB-Bauwerke:
Empfehlunge:

Em& Sachsen-Anhalt
Landeshetrieb Bau, HNL

SIB-BAUWERKE Bauwerkszustas

QO Interne Bwnr. B 999 00300 Mr. 2 Anz 2

Geschatzte Kosten: ==
Dringlichkeit:

Projektbezeichnung:  Bord

Bauwerksnummer 4711888
Art der Leistung: Reinigung von Entwasserungseinrichtungen
Menge: 10 ohne ME -H-

EURO

Verschliisselung von Art

=Neubau (m* Bauwerksflache)
T CJErweiterung (m? Bauwerksflache -0-)
=Erhaltung (ohne ME)
f»Bauwerkserneuerung / Ersatzneubau (m? Bauwerk:
=Uberbauerneuerung (m* Bauwerksflache 1)

f»CVerstiarkung (ohne ME -1
#:Z]Instandsetzung {ohne ME)

= Bauwerksunterhaltung (ohne ME -H-)
={JBetriebliche Unterhaltung / Reinigungsarbeiten |

[=Reinigung von Beldgen (m? -H-)
[=Bewuchsbeseitigung (ohne ME -H-)
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Beispiel des Formblatts. Eigene Skizzen mit identischem Inhalt sind auch méglich.

Anhang C: Datennacherhebung und Kontrolle VZB
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Anhang D: Gelenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB

Beispiel des Formblatts. Eigene Skizzen mit identischem Inhalt sind auch mdoglich. Bei nicht aufgefiihrten
Varianten sind die die Werte analog dieses Formblatt zu erfassen.

Dokumentationsblatt fiir gelenkige Riegel- Stiel- Verbindungen bei VZB Anlage:

SpaltmaRe in der Eckverbindung

ASB-Nr.: Prifer: Datum:
. : . . . Uhrzeit:
Darstellung méglicher Varianten von Riegel- Stiel- Verbindungen “Bauteitern °C
(Zur zeichnerischen Darstellung der vorgefundenen Spaltmalie) P:: =
_ ) _Lufttemp. &
Variante 1 Variante 2 Witterung:
Fahririchtung Fahririchtung
Lo y | | Y | |- ) |-
1 ] P
fl f4 fl f4 15 i8
™~ . A / o
] {} & | & ] |
L /.J f3 Q}, ”; :.Ij _'_6: \\E
(ol | al
a a
Variante 3 Variante 4 Variante 5
Fahririchtung Fahrtrichtung Fahrtrichtung
y ) y y
] | | | |- | | |
T I i fl t4

. ] ! - o QE e | — i ® &
& @ ¢ @ ey > =i a £
T ! @ i TR & 1)
2/ B'd |\ S/
all o2 |of . 2/

Jg
pd
3%

a a a
Verbindung Riegel mit linkem Stiel Verbindung Riegel mit rechtem Stiel
Variante: Variante:
Anschluss: (Anzahl, Durchmesser x Lénge - Material) Anschluss: (Anzahl, Durchmesser x Lénge - Material)
M X S (— M........ L S pET——

Geometrieabmessungen: Geometrieabmessungen:
Kopfplatte Riegel [mm]: t a b | Kopfplatte Riegel [mm]: t a b
Kopfplatte Stiel [mm]: Knagge [mm]: Kopfplatte Stiel [mm]: Knagge [mm]:

t a al2 b b1 t X y t a |al/2 b b1 t X y
Spaltmalie f; [mm]: Spaltmale f; [mm]:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Bemerkungen:
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